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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

REGON 050667863  
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.\ zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto dnia: 29.03.2019 roku.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

45.22.20.00-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45.22.11.11-3  roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45.23.23.00-5 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez
rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica – od km 0+900 do km 1+450.

przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót.

2. zamówienie obejmuje:

· rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku od km 0+900 do km 1+450;

· budowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,

· budowę nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy dróg,

· rozbiórkę istniejącego i budowę nowego drogowego obiektu mostowego,
· wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,
· korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych, pochyleń poprzecznych jezdni) wraz z korektą niwelety drogi na odcinku rozbudowy,

· przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,

· przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarem zabudowy w rejonie zatoki autobusowej i przejść dla pieszych,

· rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy,

· budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

· budowę przejść dla pieszych,

· budowę ścieżek rowerowych z których mogą korzystać piesi,

· przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie pod względem technicznym i użytkowym, urządzeń obcych  (branż: elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej i innych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektem mostowym,

· budowę nowego i przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,

· zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

· wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami,
· wykonanie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego projektowanej drogi wojewódzkiej Nr 668 do istniejącej na początku i końcu zakresu robót,
· inne niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i SST.

2. SZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT OKREŚLAJĄ: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Dokumentacja projektowa,

3) Kosztorysy ofertowe – które są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku,

4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne,

5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Jeśli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy Robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenia Zamówienia jak i na etapie realizacji robót.

W przypadku dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami stwierdzonych na etapie realizacji inwestycji decyzję co do przyjęcia określonego rozwiązania projektowego i sposobu wykonania robót podejmuje Zamawiający.

2.1 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./, Zamawiający może dopuścić za zgodą autora dokumentacji, zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

2.2 W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

2.3 Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Kierownika Zespołu Nadzorującego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia.

4. OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY

Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania 
powinny być zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi, wydanymi warunkami i opiniami, itp.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego i Kierownika Zespołu Nadzoru związanych z realizacją zadania. 

3) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania w języku polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

4) Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w ofercie o przejęciu obowiązków wraz 
z dokumentami wymaganymi wg. przepisów prawa budowlanego.

5) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 2 tygodni od przekazania terenu budowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby i na swój koszt biuro zlokalizowane na terenie budowy. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu i Kierownikowi Zespołu Nadzorującego lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu personelu Wykonawcy tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkim pracownikom Wykonawcy. W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan liniowy robót aktualizowany na bieżąco. W okresie realizacji robót, na terenie biura należy zapewnić wgląd do dokumentacji technicznej oraz dokumentów budowy.

6) Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy i kierownikami robót, oraz dostawy wszelkich mediów na placu budowy 
i zapleczu techniczno – biurowym na własny koszt.

7) Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego i Kierownika Zespołu Nadzorującego wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy i SIWZ zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu zadaniem przez Zamawiającego, Wykonawca niniejszego zamówienia będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.

8) Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania, służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane.

9) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.

10) Usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Nadzorującego 
z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu.

11) Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji zadania. Terminowego przygotowania 
i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania.

12) W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie 
z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz 
z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót dodatkowych oraz zaktualizuje harmonogram podstawowy. Ponadto harmonogram będzie aktualizowany na każdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

13) Wykonawca niniejszego zamówienia 15 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży (z pisemnym potwierdzeniem odbioru oraz do wiadomości Zamawiającego) w formie papierowej i elektronicznej Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie kompletu dokumentów opisanych w pkt. 12 SIWZ w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie ujęta w następnym okresie rozliczeniowym pod ww. warunkami.

14) Dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego/ostatecznego. 

Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do rozliczenia.

Dokumenty (kompletne i wolne od wad) zostaną zatwierdzone łącznie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie określonym w SIWZ.

15) Sporządzenia na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Nadzoru 
w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej wszelkich zmian rysunków, 
w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty z płatności za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne.

Zamawiający będzie uznawał za nieistotne wady uwzględniając konkretne okoliczności faktyczne ich wystąpienia. O wartości wstrzymania decydować będzie wartość wstrzymanych robót.

17) Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego.

18) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:

a) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.

b) rozliczenie robót do odbioru oraz tabela rozliczeniowa i księga obmiaru wykonane w  sposób narastający, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

19) Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 25% wartości brutto robót betonowych. Wstrzymana kwota zostanie zwolniona po przedłożeniu Zamawiającemu pozytywnych wyników badań mrozoodporności potwierdzających wymagania wynikające z SST.
20) Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy i w innych spotkaniach organizowanych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację zadania. Rady budowy odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem raz w miesiącu oraz zawsze gdy taką konieczność zgłosi Zamawiający lub Nadzór Inwestorski. Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dopuszczalne jest organizowanie rad budowy w innych,  uzgodnionych odstępach czasowych.

21) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych 
do potrzeb zadania i prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim zakresem minimum:

a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) oraz stabilizację granic słupkami „PD” po zakończeniu robót,

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich,

d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem i oznaczeniem,

g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych,

h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarne przekazanie Zamawiającemu trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego (najpóźniej do dnia podpisania protokołu ostatecznego robót) oraz wyznaczenie pasa drogowego za pomocą świadków punktów granicznych,

i) wykonanie i zarejestrowanie w Ośrodku Geodezyjnym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 w formie papierowej i elektronicznej oddzielnie dla każdej branży w ilości egzemplarzy uzgodnionej z Zamawiającym oraz gestorami sieci.

j) Pomiarem poinwentaryzacyjnym należy objąć znaki graniczne pasa drogowego a inwestorowi przekazać dziennik pomiaru i obliczone w oparciu o ten pomiar współrzędne pasa drogowego.

22) Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

23) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Materiały otrzymane z rozbiórek, które Zamawiający zechce wykorzystać protokolarnie przekaże do RDW Łomża. 

24) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulega ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.

25) Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.
5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA ROBÓT.

1) Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie 
z ewentualnymi czasowymi objazdami po innych drogach publicznych) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z ww. projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz protokolarne przejęcie i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystanych na objazdy oraz na potrzeby transportu na czas budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również uaktualnienie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie dowiązania wysokościowo - sytuacyjnego do istniejącego terenu na początku i końcu zakresu robót. Koszty związane z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty. Zmiana przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu nie stanowi podstawy do przedłużenia umownego terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.
2) Wykonawca niniejszego zamówienia zgodnie z projektem organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót na czas budowy, w nawiązaniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia 
i oznakowania robót (tarcze znaków i słupki mają być nowe, nienoszące śladów użytkowania) i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu 
(z min. siedmiodniowym wyprzedzeniem): Zamawiającego, Zespół Nadzoru Inwestorskiego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej oraz lokalne media.

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót. Zapisy powinny być potwierdzone codziennie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik oznakowania musi obejmować również istniejące oznakowanie Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy oraz drogach objazdowych.

4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy.

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Placem Budowy, których może potrzebować dla celów realizacji zadania.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń, co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację.

5) Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego przez ruch drogowy związany ze swoją działalnością lub przez Personel swoich podwykonawców. Te wysiłki będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką konserwację, która może być wymagana do używania przez niego tras dostępu. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w powyższy sposób.
Wykonawca we własnym zakresie dobierze odpowiednie pojazdy oraz trasy dojazdów, które mogą być ustalone przed złożeniem oferty m.in. w drodze oględzin. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu dla użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien dokonać protokolarnego przejęcia i przekazania Zarządcom odcinków dróg wykorzystywanych na cele budowy.

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi) wynikłymi z transportu Dóbr oraz będzie negocjował i pokrywał wszystkie roszczenia wynikające z tego transportu.

Przez dobra rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji.

7) Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na budowanym i przebudowywanym odcinku drogi, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku  lub/i przy okazji wykonywania Zamówienia.
6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego Geodetę i przekazania jej Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu). Potencjalny Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej. Powyższe wykonać w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic Zamawiający w porozumieniu z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego dokona korekty zadania w sposób, który umożliwi realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami decyzji ZRID, umowy i SIWZ.  Roszczenia Wykonawcy dotyczące różnic zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione przez Zamawiającego, a skutki tego obciążą Wykonawcę robót.
2) Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować.
3) Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego,

4) Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji,

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki,
6) Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenie wniosku właściwemu organowi – zgodnie z wymogami Ustawy z 27.04.2001r. o odpadach,
7) Sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem elementów w terenie przez uprawnionego geodetę,

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów na 14 dni przed planowanym terminem ich wbudowywania Zespołowi Nadzoru, celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST.

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,

d) wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,

e) uzyskania zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z zabezpieczeniem i organizacją ruchu,

f) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym 
z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. Dokumenty mają posiadać akceptację Nadzoru Inwestorskiego.

g) uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją zadania, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach zadania,

h) poniesienia kosztów wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem zapisów wydanych decyzji administracyjnych, warunków technicznych oraz uzgodnień.

3) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Zespół Nadzoru Inwestorskiego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa. Dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w późniejszym terminie jest niemożliwe.

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w cenie oferty.

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z usunięciem i zabezpieczeniem niewypałów lub niewybuchów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) W przypadku wykonania elementu, działki roboczej niezgodnie z warunkami określonymi w SST lub dokumentacją techniczną, Wykonawca wymieni element, który nie spełnia wymagań SST i dokumentacji projektowej na spełniający wymagania określone w SST i dokumentacji projektowej. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót.

6) Uwzględnienie w cenie ofertowej ryczałtowej wszystkich kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego na obszarze objętym inwestycją (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez:

a) przeprowadzenie spraw formalno - prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego drogi wojewódzkiej w tym terenów właścicieli prywatnych.

b) poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.

c) koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich i terenu przedmiotowej inwestycji.

d) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót zasadniczych.

7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przejezdności przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni, chodników i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót. Utrzymanie właściwego stanu pozostałej części terenu budowy, w tym okresie należy do Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.

9) W przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę.

10) W przypadku wykonania elementu, działki roboczej niezgodnie z warunkami określonymi w SST lub dokumentacją techniczną, Wykonawca robót przedstawi plan naprawczy zaopiniowany przez Projektanta i Inspektora Nadzoru do akceptacji przez Zamawiającego. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót.

11) Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych, przerw zimowych, a także w przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie z czyjej winy nastąpi odstąpienie.

12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zjazdów indywidualnych do posesji zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz dowiązaniem wysokościowym do istniejącego terenu. W przypadku konieczności wejścia na działki sąsiadujące z pasem drogowym, Wykonawca uzyska oświadczenie właścicieli działek o wyrażeniu zgody lub odmowie.
8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT BRANŻOWYCH

1) Wykonawca ma zapewnić kierowników robót branżowych posiadających właściwe uprawnienia dla robót każdej wykonywanej branży.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji oraz w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty z tym związane, w tym z nadzorem przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty.

3) Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy 
w trakcie realizacji robót będą obciążały Wykonawcę.
9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: Ing.6220.6.2017.JC z dnia 16.11.2017r. dla przedmiotowego zadania.
Wszelkie terminy prowadzenia robót jak również zakres wymagań wynikające z wydanych decyzji i postanowień Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. 
10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1) Zamawiający wskazuje osobę, na którą sceduje część swoich uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania zadaniem.

2) Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie.

3) Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie kopii innych będących w jego posiadaniu dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4) Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru ostatecznego na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej w formie pisemnej przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru.
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM i OBSŁUGĄ LABORATORYJNĄ

1) PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na cały asortyment robót objęty zakresem, w tym robót branżowych określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.

2) Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów niezbędnych do:

a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 14 dni przed wbudowaniem,
b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

c) dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót,

d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,

e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami;

f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

3) Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Inspektora nadzoru i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub w innym dokumencie,
4) Wszystkie badania podlegają badaniom sprawdzającym (kontrolnym) wykonanym przez Laboratorium obsługujące zadanie.
5) Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.

6) Kierownik budowy ma obowiązek uczestniczenia w Radach Budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację projektu. Rady budowy organizowane będą przez Nadzór Inwestorski zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i na każde życzenie Zamawiającego. Za zgodą i na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dopuszczalne jest organizowanie rad budowy w uzgodnionych odstępach czasowych. Celem zadania rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Rady budowy będą prowadzone i protokołowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. Protokoły z rad budowy będą przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia rady budowy celem akceptacji.
7) Zmiana laboratorium Wykonawcy wymaga zgłoszenia i uzyskania akceptacji Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego zmiany laboratorium Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od uzyskania akceptacji wniosku przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przy czym stanowi to uprawnienie a nie obowiązek.

8) Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela minimum 
5-letniej gwarancji i rękojmi (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Zieleń drogowa podlega pielęgnacji przez Wykonawcę robót przez ten sam okres, na który Wykonawca udziela gwarancji, tj. minimum 5-lat. Początek okresu gwarancji i rękojmi określa data sporządzenia bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej. W przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wydłużenie okresu gwarancyjnego, na wybrane elementy, zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

9) Pielęgnacja zieleni obejmuje:
· min. 2-krotne w danym roku koszenie, tj. 1 raz na wiosnę i 1 raz na jesień,

· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,

· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

· koszenie należy wykonywać wraz z uprzątnięciem i wywozem ściętej trawy. 

· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po 6 miesiącach od założenia trawnika.

· pielęgnacja obejmuje również podlewanie oraz nawożenie zieleni. Każdorazowe działanie w zakresie pielęgnacji należy pisemnie zgłosić Zamawiającemu. Brak powyższego zgłoszenia będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy.

· Protokolarny odbiór wykonanych robot z udziałem przedstawicieli RDW i Zamawiającego.
12. ODBIÓR ROBÓT

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru robót branżowych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

b) odbiór częściowy – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na potwierdzeniu przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego z udziałem Wykonawcy, rzeczywistego wykonania elementów rozliczeniowych robót, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;

c) odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana przed zakończeniem realizacji robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót branżowych  przy udziale Wykonawcy i gestora sieci polegająca na ocenie technicznej wykonania robót, zakończona spisaniem protokołu. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze technicznym, Wykonawca usunie je w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

d) odbiór techniczny końcowy robót, terenu i urządzeń obcych – czynność przeprowadzona komisyjnie po zakończeniu realizacji robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym końcowym robót, terenu i urządzeń obcych, Wykonawca usunie je w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Podstawą podpisania protokołu odbioru końcowego jest podpisanie protokołów odbioru technicznego robót branżowych; 

e) odbiór koryta cieku, odbiór terenu – czynność przeprowadzona komisyjnie, po zakończeniu realizacji robót, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz zarządcy cieku, właściciela terenu jeśli nie jest to Zamawiający, zakończona podpisaniem protokołu;

f) odbiór ostateczny – czynność dokonana do dnia zakończenia realizacji zamówienia, przeprowadzana komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;
g) przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości robót dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale i na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiającego i Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;
h) odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy, przeprowadzana w ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

1) Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową.
2) Wykonawca skompletuje i przedstawi Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót. 
3) Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego.

4) Odbiory częściowe ustalone jako 3 miesięczne dokonane zostaną w oparciu o niżej wymienione dokumenty, podpisane przez Kierownika budowy i Zespół Nadzoru Inwestorskiego tj.:
a) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, księga obmiaru wykonana w sposób narastający zaopiniowane pozytywnie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego,

b) wyniki badań i pomiarów sprawdzających, potwierdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Strony postanawiają, że wszystkie dokumenty związane z odbiorem częściowym określone w pkt. 4 zostaną dostarczone Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego na co najmniej 15 dni przed upływem okresu rozliczeniowego, którego dotyczą. W przypadku niedostarczenia Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego poprawnych dokumentów rozliczeniowych w ww. terminie, zapłata za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

6) Odbiór techniczny, końcowy robót, terenu  i urządzeń obcych nastąpi po dokonaniu odbiorów technicznych robót branżowych. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w zależności od ilości i rodzaju stwierdzonych wad).

7) Odbiory częściowe i techniczne przeprowadzane będą przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego pod warunkiem złożenia kompletnych i wolnych od wad dokumentów w terminie określonym w SIWZ.

8) Odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego.  Powyższe zgłoszenie wymaga potwierdzenia Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

9) Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych oraz o możliwości użytkowania. Zespół Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru i możliwości użytkowania.

10) Terminem zakończenia realizacji robót jest datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzona w dzienniku budowy przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma maksymalnie 7 dni na sporządzenie i przekazanie Nadzorowi pełnej dokumentacji do odbioru ostatecznego.

11) Gotowość obiektu do odbioru ostatecznego nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych, z chwilą przekazania Zamawiającemu wszystkich niżej wymienionych dokumentów, podpisanych przez Kierownika Budowy i Zespół Nadzoru Inwestorskiego  tj.:

a) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, księga obmiaru wykonana w sposób narastający,

b) raport końcowy z opinią Zespołu Nadzoru Inwestorskiego,

c) protokoły konieczności (jeśli występują),

d) protokoły odzysku, 

e) tabele gospodarki odpadami, 

f) pisemna gwarancja jakości,

g) oryginały dzienników budowy,

h) dokumentacja powykonawcza (projekt wykonawczy z nazwą „powykonawczy” z  naniesionymi zmianami),

i) protokoły techniczne odbioru robót branżowych,

j) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

k) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,

m) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Ośrodku Geodezji i Kartografii,

n) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami,

o) protokół odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych oraz protokół odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami prawa.

12) Niedostarczenie Nadzorowi poprawnie skompletowanych ww. dokumentów w terminie wskazanym w pkt. 10 skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

13) Dokumenty wskazane w pkt. 11 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentów).

14) Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca przygotuje w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie, w wersji papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz.

15) Z czynności odbioru częściowego/ostatecznego sporządza się  protokół odbioru częściowego/ostatecznego podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

16) W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i wad, Wykonawca usunie je w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
13. PŁATNOŚCI

1) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej faktury VAT. Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada na dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.

2) Zamawiający dopuszcza rozliczanie w okresach krótszych niż 3-miesięczne na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego. Płatność ta będzie rozliczana na zasadach odbioru częściowego, pod warunkiem przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Początek kolejnego okresu rozliczeniowego będzie liczony w oparciu o datę sporządzenia protokołu odbioru częściowego. Wykonawca może wnioskować o wcześniejszą płatność nie częściej niż raz na 30 dni.

3) Wartość robót zafakturowanych do dnia zakończenia realizacji robót nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie. Pozostała wartość zostanie zafakturowana po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

4) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będą przedłożone Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego w terminach wskazanych w Umowie następujące dokumenty:

a) protokół odbioru częściowego/ostatecznego,

b) rozliczenie robót do odbioru,

c) tabela rozliczeniowa
d) księga obmiaru wykonana w sposób narastający
które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

5) Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne.
12. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.). 
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych.
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, wykonawca przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 - oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo
b) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, Wykonawca, na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, której dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

· Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego terminie żądanych przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. PODWYKONAWCY
1)
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2)
Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.
3)
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.
4)
Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Zakończenie realizacji robót: 31.10.2019r.
4. Zakończenie realizacji zamówienia: 29.11.2019r.
5. Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma maksymalnie 7 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.
6. GWARANCJA
Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje roboty budowlane wraz z odbiorami 
i okresem gwarancyjnym wynoszącym minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego robót budowlanych (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty).    
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Nie dotyczy 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Posiadanego doświadczenia zawodowego

  W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 5 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) KIEROWNIK BUDOWY winien:

· posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika budowy/kierownika robót drogowych w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami,

· wykazać pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót drogowych na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 5 000 000 PLN (brutto) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
b) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien:

· posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami.

· wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy / kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. 
c) KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH winien:

· posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót mostowych w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

· wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych lub kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogowego obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika robót drogowych z funkcją Kierownika robót mostowych i sprawowanie ich przez jedną osobę.
d) GEODETA winien:
· posiadać uprawnienia w zakresie:

· geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 
i inwentaryzacyjnych,

· rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

· geodezyjnej obsługi inwestycji,
· wykazać pełnienie obsługi geodezyjnej na minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową drogi publicznej.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, umożliwiające prowadzenie nadzoru nad robotami branżowymi  niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania. Powyższy personel Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu.
8. 
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
8.1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.
Zamawiający nie przewiduje wykluczeń o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp.
8.3.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4.

8.6.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
nie podlega wykluczeniu;

b)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 
Propozycje treści oświadczeń zostały dołączone do  niniejszej SIWZ.
9.3.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.
9.4.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.6.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały  wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (składa wykonawca na wezwanie Zamawiającego).
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego).
 2)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

a) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.8    Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1  Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    Propozycja treści zobowiązania została dołączona do niniejszej SIWZ.
10.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

10.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1.
10.6  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2..
10.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.8 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.

11.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 .

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

12.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

12.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

12.5 Osoby upoważnione do kontaktów:

    Małgorzata Tomkiel (sprawy dot. procedury przetargowej)

 Bartosz Filimoniuk  (sprawy merytoryczne)

 kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.
7. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

13.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 08.04.2018 r.
13.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.4  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1.

13.5 Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

13.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

13.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

13.8 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

13.9 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2 Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i faxem.

14.3 Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

14.5 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zmn.), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
14.6  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. należy złożyć w oryginale.   

14.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
14.8 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.9 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży    więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
14.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

14.11 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14.12 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.13 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,
3) Zbiorczy kosztorys ofertowy,

4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2;
5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania – Zał. Nr 3;

6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5.

Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin terenu i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

2. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST, oraz obejmować m.in.: sprawdzenie przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu) oraz innych danych, w tym badań, niezbędnych do realizacji robót, pomierzonych w terenie z rzędnymi i danymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego geodetę i przekazanie jej Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia przekazania terenu budowy). Zaleca się aby potencjalny Wykonawca wykonał wszelkie czynności celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej należy uwzględnić to w wycenie ofertowej. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót. Przedmiotowa dokumentacja projektowa objęta jest nadzorem autorskim, wobec czego w przypadku wystąpienia wszelkich wątpliwości w trakcie realizacji robót, będą one usuwane w przypadku uznania uzasadnienia celowości takiej zmiany. 

3. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić m.in.:

a) pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą w 2 kompletach (w formie papierowej zatwierdzonej w ośrodku geodezyjnym), mapę powykonawczą wykonanych robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branżowe  (po 2 sztuki na każdą branżę) oraz komplet map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500 oraz skany pdf gotowych zatwierdzonych map;

b) komplet badań zgodnie z SST oraz obowiązującymi przepisami związanych z odbiorem robót poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia;

c) organizację ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania. Do wykonania czasowej organizacji ruchu należy zastosować nowe komplety znaków nie noszące oznak użytkowania. Wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami oraz ewentualną naprawę dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem; 
d) wykonanie w terenie dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego do istniejącej jezdni w niezbędnym zakresie, na początku i końcu odcinka robót. Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić projekt stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem uaktualnionych rozwiązań w zakresie dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego na początku i końcu odcinka robót;
e) dla wszystkich warstw bitumicznych wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez ich zabezpieczenie taśmą topliwą. Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego; dla nawierzchni dróg dla rowerów z kostki betonowej zastosować kostkę bezfazową;
f) dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Koszt transportu należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót;
g) dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy wraz z obiektami inżynierskimi oraz granic (istniejących i projektowanych) pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających zakryciu bądź zanikowych. Inwentaryzację stanu zerowego należy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy.
h) koszt usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po wycince drzew oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w SST; materiał pochodzący z wycinki drzew oraz krzewów stanowi własność Wykonawcy; cena ofertowa powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego materiału z wycinki;

i) dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów oraz ewentualną naprawę dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem. Protokolarne przejęcie i przekazanie z powrotem Zamawiającemu.
j) dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonanie wszelkich niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. W przypadku naruszenia mienia prywatnego np. ogrodzeń posesji Wykonawca ma obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać ich odbudowy/ naprawy – koszt pokrywa Wykonawca.
k) Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie wartości zmienionego asortymentu robót, to koszt powyżej wartości kosztorysowej tego asortymentu obciąży Wykonawcę robót.
l) Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową.
m) uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.
n) W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, szkód zgłoszonych przez osoby trzecie zaistniałych na terenie budowy Wykonawca pokrywa koszty związane z ich wymianą. 
o) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane m.in. Prawem Budowlanym jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

p) dla potwierdzonych niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę robót.

q) Koszt usunięcia kolizji regulacji i/lub zabezpieczenia wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory, słupy telekomunikacyjne i elektryczne itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikających z prowadzonych robót i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia;

r) wszelkie czynności niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia, łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 

s) koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego wraz 
z odwodnieniem prowadzonych prac, zabezpieczeniem robót itp. oraz ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych,
t) koszt sprawowania nadzoru przyrodniczego,

u) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Zespół Nadzoru Inwestorskiego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, koszt usunięcia, zabezpieczenia oraz inne działania wymagane przepisami prawa w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca powinien wkalkulować w cenie oferty.
Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.
v) wyznaczenie pasa drogowego za pomocą świadków punktów granicznych, czyli słupków z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, pomalowanych na żółto 
z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: przekrój poprzeczny 12x10 cm, długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). Świadek punktu granicznego należy wkopać w odległości do 1 m od słupka znaku granicznego, w linii granicznej, w odstępach do 200 m, z zachowaniem wizury pomiędzy sąsiednimi punktami.

w) koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji (przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od przekazania terenu budowy i 21 dni po zgłoszeniu zakończenia robót).
x) koszt zapewnienia dodatkowego personelu niezbędnego do realizacji zamówienia, jeśli zajdzie taka konieczność.
y) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SIWZ  oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy;

Uwaga: koszty wymienione w pkt a ÷ y Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.
4. W robotach pomiarowych należy wkalkulować inwentaryzację elementów robót ulegających zakryciu, koszt tyczenia trasy, granic pasa drogowego, obiektów oraz sieci przez uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających zakryciu bądź zanikowych.
5. Koszt zabezpieczenia lub ewentualnego odtworzenia punków pomiarowych 
i poligonowych, zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca.
6. W ramach zabezpieczenia i oznakowania robót należy uwzględnić między innymi koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania tymczasowego, a także wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami oraz ewentualną naprawą dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem i transportem na potrzeby budowy. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do protokolarnego przejęcia dróg na potrzeby transportu oraz objazdów oraz do protokolarnego zwrotu dróg zarządcom/właścicielom. Wszelkie roszczenia obciążają Wykonawcę robót.
7. Wykonawca w przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, na własny koszt, dokona wszelkich niezbędnych napraw nawierzchni/odtworzenia terenu, nawierzchni dróg dojazdowych, mienia prywatnego które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
8. W przypadku naruszenia mienia prywatnego np. ogrodzeń posesji Wykonawca ma obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać ich odbudowy/ naprawy – koszt pokrywa Wykonawca.
9. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.
11. W cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń, budynków gospodarczych oraz mieszkalnych oraz innych elementów kolidujących z projektowaną drogą oraz wszystkie koszty z tym związane wraz z kosztami właściwego zagospodarowania materiałów z rozbiórki.
12. W przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę.
13. W przypadku robót zamiennych, dla których nie zostały określone ceny jednostkowe, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. W przypadku braku ceny jednostkowej wycenę należy wykonać w oparciu o KNR lub innego katalogu przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia Zamawiającemu.

14. W przypadku robót dodatkowych, wykraczających poza zakres zamówienia, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy w oparciu o ceny jednostkowe. W przypadku braku ceny ofertowej wycenę należy wykonać w oparciu o KNR przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku zastosowania innych katalogów niż KNR należy uzyskać zgodę Zamawiającego po uzyskaniu opinii Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i podlega negocjacjom.
15. Sposób wykonania rozbiórki elementów zagospodarowania terenu na działkach wywłaszczanych powinien być zgłoszony i uzyskać aprobatę Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Elementy z rozbiórki powinny być przekazane protokolarnie i odwiezione na miejsce wskazane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnione z Zamawiającym.

16. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, omyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.

W przypadku błędów, omyłek, rozbieżności w dokumentacji stwierdzonych na etapie realizacji inwestycji decyzję co do przyjęcia określonego rozwiązania projektowego i sposobu wykonania robót podejmuje Zamawiający.

17. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy z rozbiciem na branże i asortymenty robót. Kosztorys ofertowy będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, wynikających bezpośrednio z oceny rzeczywistych warunków bezpieczeństwa ruchu danego odcinka drogi objętego zakresem budowy lub przebudowy. 

2) Zmiany mogą objąć do 15% ogólnych kosztów wprowadzenia stałej organizacji ruchu (koszt wprowadzenia zmian ująć w cenie oferty). 

3) Dokumentem potwierdzającym konieczność zmian, będzie protokół sporządzony przez komisję w której skład wejdzie przedstawiciel organu zarządzającego ruchem tj. Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawiciel zarządu dróg (Zamawiającego) oraz Policji.

4) Wykonawca robót jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania protokołu dokonać zmian wynikających z zapisów protokołu.

19. Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów jej realizacji. Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót. Faktura za wykonane i odebrane roboty może być wystawiona na podstawie poprawnie wystawionych dokumentów rozliczeniowych (Protokołu odbioru robót, tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót, rozliczenia robót, księga obmiaru wykonana w sposób narastający) zaopiniowanych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

20. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca robót, w szczególności z uwzględnieniem SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
21. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także zaleca się sprawdzenie warunków wykonania zamówienia (również w terenie) – skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i kosztorysach Zamawiającego i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, SIWZ, SST, dokumentacji projektowej i przedmiarach – stanowi to ryzyko Wykonawcy.
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub wyda Wykonawcy robót stosowne polecenia na etapie realizacji robót.
22. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

23. Ceny jednostkowe oraz wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

24. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,-  PLN
       (słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora:
Santander Bank Polska S.A. Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 
       z adnotacją: Wadium – Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica – od km 0+900 do km 1+450
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.

3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej  kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:  Oferta na: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica – od km 0+900 do km 1+450”. 
17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 18.04.2019 roku.
17.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 17.2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.

17.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

17.6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

17.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.8 Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 
17.9 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

19. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
21. CENY JEDNOSTKOWE

Wynagrodzenie ryczałtowe.

22. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

· (C) Cena   – 60 %

· (G) Okres gwarancji i rękojmi – 40%

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę 

C min – najniższa cena w złożonych ofertach 

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Przez kryterium okres gwarancji i rękojmi (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 5 lat. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

· udzielenie 5 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt

· udzielenie 6 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt

· udzielenie 7 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji i rękojmi może  zaproponować 7 lat gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem. 

Oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.  
24.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników, geodety).
4. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
25.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

4.  Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału. 

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5.  Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.
6.  Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

7.  W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

8.  Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

26. WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia);

3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, 
tel. (85) 67 67 144, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

b. art. 6 ust. 1 lit b RODO  w celu zawarcia i wykonania umowy,

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkowych,

d. art. 6 ust. 1 lit f RODO  w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;

4) odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy, w szczególności na świadczenie usług prawnych, osoby lub podmioty uczestniczące przy realizacji inwestycji, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku zadań współfinansowanych ze środków europejskim podmioty wskazane w przepisach prawa i decyzjach w sprawie dofinansowania projektu, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych innymi przepisami prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą:

a. zgodnie z przepisami ustawy Pzp, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich; okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy), 

b. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej,
c. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych lub mogą uniemożliwić zawarcie umowy.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania* oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
*) Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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