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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowos¢: Bialystok

Kod NUTS: PL84 Podlaskie

Kod pocztowy: 15-620

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Matgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl

Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Giéwny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja ll: Przedmiot

11.1)
11.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$é lub zakres zamoéwienia
Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnéwka”.

Gtéwny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy drég

Rodzaj zamoéwienia
Roboty budowlane

Kroétki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnéwka”.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.5)

VI.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
10/07/2020

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: pzdw_bial

Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-043938

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 067-158431
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 01/04/2020

Sekcja VilI: Zmiany

VIL.1)

Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.1)

VI.1.2)

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: I1.2.7

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupéw

Zamiast:

Okres w miesiacach: 32

Niniejsze zaméwienie podlega wznowieniu: nie

Powinno by¢:

Okres w miesiacach: 51

Niniejsze zaméwienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekgji: VI.3

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako czes¢ swojej oferty wadium w wysokosci: 4 000 000 PLN (stownie: cztery
milionyztotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert:
Cena -60 %

Skrécenie terminu realizacji zamowienia — 40 %

3. Dotyczy sekcji 11.2.7) Okres obowigzywania zamoéwienia:

1) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy — rozumiane
jakouzyskanie ZRID.

2) Termin przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawce zamowienia decyzji
oZezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

3) Termin zakoniczenia realizacji rob6t jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia robét potwierdzony
wdzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu.

4) Termin zakonczenia realizacji robét — do 2 miesiecy przed terminem zakonczenia realizacji zamowienia,
zwytgczeniem okreséw zimowych (15.12 — 15.03)

5) Termin zakonczenie realizacji zamoéwienia: do 20 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

4. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z
uptywemterminu sktadania ofert.

5. Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki, ktére
zamawiajgcyzamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.
6. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

7. W przypadku, wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawcy
ustanawiajgpetnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania wpostepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Szczegblowe zasady komunikaciji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania
izlozenia ofert zostaly opisane w SIWZ — Istotne warunki zamdwienia.

10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

11. Zamawiajgcy zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postepowaniu, najpierw dokona
ocenyofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlegawykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

12. Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ znakow szczegdtowe wymagania dotyczgce kryteriow kwalifikacji,kryteriow
udzielenia zaméwienia oraz oswiadczenia i dokumenty jakie zobowigzani sg dostarczy¢ wykonawcyw celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniuzostaty
okreslone w SIWZ — Istotne warunki zaméwienia.

Powinno by¢:
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Vil.2)

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako czes¢ swojej oferty wadium w wysokos$ci: 4 000 000 PLN (stownie: cztery miliony
zZlotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert:
Cena -60 %

Skrécenie terminu realizacji zamowienia — 40 %

3. Dotyczy sekcji 11.2.7) Okres obowigzywania zamoéwienia:

1) Termin wykonania dokumentaciji projektowej — rozumiany jako uzyskanie ZRID: do 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

A w sytuacji koniecznosci sporzadzenia w ramach postepowania zmierzajgcego do uzyskania decyzji
Srodowiskowej raportu oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko — odpowiednio do 27 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2) Termin przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawce zamowienia decyzji o
Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

3) Termin zakornczenia realizacji rob6t jednoznaczny jest z data fizycznego zakoriczenia rob6t potwierdzony w
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zgloszeniu Zamawiajagcemu.

4) Termin zakonczenia realizacji robét — do 2 miesiecy przed terminem zakonczenia realizacji zamowienia.

5) Termin zakonczenie realizacji zamoéwienia: do 24 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

4. Dotyczy sekgji 1V.2.6): Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

5. Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli Srodki, ktére Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie zostaty mu przyznane.

6. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

7. W przypadku, Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamodwien na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Szczegotowe zasady komunikacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania i
ztozenia ofert zostaty opisane w SIWZ — istotne warunki zaméwienia.

10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.

11. Zamawiajgcy zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postepowaniu, najpierw dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

12. Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ znakow szczegétowe wymagania dotyczace kryteriow kwalifikacji,
kryteriow udzielenia zamowienia oraz oswiadczenia i dokumenty jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
zostaly okreslone w SIWZ — istotne warunki zamoéwienia.

Inne dodatkowe informacije:



