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	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. 085 67 67 130, faks  085 67 67 153

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, www.pzdw.bialystok.pl



Białystok, dnia 15.07.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, wyjaśnia co następuje:
Zestaw I:

Pytanie 1

Działając w imieniu ….. ., zwracamy się z prośbą o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej dwg.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie udostępnia dokumentacji w wersji edytowalnej dwg.

Zestaw II:
1. Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że na projektowanym obszarze nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)?

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

2. Prosimy o informację, czy inwestycja przechodzi przez tereny zalewowe?

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
3. Prosimy o informację, czy na obszarze planowanej inwestycji znajdują się działki, które objęte są zagrożeniem powodziowym? Jeśli takowe są, prosimy o udostępnienie wykazu ww. działek.

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
4. Prosimy o przekazanie WWIORBów dla branży sanitarnej oraz dla zbiorników retencyjnych.

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
5. Prosimy o przekazanie mapy szlaków migracji zwierząt dużych i średnich.

Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
6. pkt. 1.2.1.6 Instalacje i infrastruktura – prosimy o przekazanie mapy, która umożliwiłaby identyfikację sieci uzbrojenia terenu konieczną do przebudowy.

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
7. pkt. 1.2.1.6 Instalacje i infrastruktura – „Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: (…) jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych (…)” – prosimy o doprecyzowanie o jakich zabezpieczeniach mowa.

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
8. Prosimy o przekazanie informacji dot. natężenia ruchu na ww. odcinku drogi, celem ustalenia konieczności zastosowania urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych na danym obszarze.

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

Informacja dot. natężenia ruchu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pzdw.bialystok.pl/pomiar-ruchu/
9. pkt. 1.2.1.6.2 Sieci wodno-kanalizacyjne – „Ponadto odbiorniki należy zabezpieczyć przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystąpienia poważnej awarii. (…)” – prosimy o informację, co rozumie Zamawiający poprzez określenie: „poważna awaria”.

Odpowiedź 9: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz prawo wodne.
10. pkt. 1.2.1.6.3 Sieci gazowe – prosimy o informację zwrotną, czy na terenie inwestycji występuje/ją sieci gazowe wysokiego ciśnienia.

Odpowiedź 10: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
11. pkt. 1.2.1.6.5 Urządzenia melioracyjne – prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza podłączenie przebudowywanych urządzeń melioracyjnych do systemu odwodnienia drogi.

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na podłączenie przebudowywanych urządzeń melioracyjnych do systemu odwodnienia drogi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
12. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników podziemnych.

Odpowiedź 12: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie zbiorników podziemnych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
13. Prosimy o informację, czy na terenie planowanej inwestycji znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
14. Prosimy o informację, czy teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze Natura2000, bądź też czy z takimi (lub podobnymi) obszarami sąsiaduje – zgodnie z przyjętymi formami ochrony przyrody (Art. 6 pkt. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. – Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Odpowiedź 14: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
15. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza retencję wód opadowych i roztopowych w rowach przydrożnych.

Odpowiedź 15: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może dopuścić retencję wód opadowych i roztopowych w rowach przydrożnych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz pod warunkiem spełnienia wszelkich warunków przewidywanych obowiązującymi przepisami prawa.
16. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza lokalizację studni kanalizacji deszczowej w skarpie nasypu drogowego.

Odpowiedź 16: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na lokalizację studni kanalizacji deszczowej w skarpie nasypu drogowego po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
17. pkt. 2.1.6.4 Urządzenia do oczyszczania wód opadowych – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na niezabudowanie przedmiotowych urządzeń w przypadku, gdy jakość odprowadzanych wód będzie spełniała wymagania prawne w tym zakresie – zgodnie z wartościami zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Rozporządzenie z dnia 18.11.2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800).

Odpowiedź 17: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
18. pkt. 1.2.1.6.2 Sieci wodno-kanalizacyjne – „Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejących w wymaganym zakresie.” – prosimy o podanie, które elementy ww. sieci Zamawiający dopuszcza na wyłączenie z użytkowania, ale pozostawienie w gruncie?

Odpowiedź 18: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
19. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w gruncie zlikwidowanych sieci uzbrojenia terenu niekolidujących z projektowaną infrastrukturą.

Odpowiedź 19: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
20. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat prowadzonych obecnie, bądź planowanych pracach projektowych i/lub wykonawczych  w zakresie wpływającym na realizację przedmiotowego zadania?

Odpowiedź 20: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
21. Prosimy o informację, czy Zamawiający stawia konkretne wymagania/zalecenia dot. rodzaju zastosowanych materiałów w zakresie projektowanego odwodnienia.

Odpowiedź 21: Materiały mają być zgodne z PFU, SIWZ, umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
22. Prosimy o przekazanie warunków technicznych gestorów dla przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu.

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
23. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy urządzeń melioracyjnych? Prosimy o przekazanie.

Odpowiedź 23: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
24. Zgodnie z PFU:

25. [image: image2.wmf]Prosimy o określenie w jakim czasie należy każdorazowo przekazać Zamawiającemu opinię projektanta do warunków technicznych.

Odpowiedź 24 i 25: W przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania warunków, jednocześnie z uwzględnieniem terminów umownych.
26. Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki retencyjno – infiltracyjne bez przelewu awaryjnego?

Odpowiedź 26: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę zbiorniki retencyjno-infiltracyjne bez przelewu awaryjnego po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
27. Czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie przelewu awaryjnego do rowu przydrożnego projektowanej drogi wojewódzkiej?

Odpowiedź 27: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na odprowadzenie przelewu awaryjnego do rowu przydrożnego po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
28. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Prosimy o przekazanie Koncepcji Programowej lub innych opracowań na podstawie których Wykonawca będzie miał możliwość przygotowania Oferty.

Odpowiedź 28: Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
29. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać obwodnicę miejscowości Hołody o długości ok 3 km.

Odpowiedź 29: Zamawiający potwierdza, że należy wykonać obwodnicę miejscowości Hołody. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
30. Prosimy o załączenie Standardów Technicznych obowiązujących na drogach wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku, gdyż nie ma ich na stronie internetowej PZDW.

Odpowiedź 30: Standardy PZDW w Białymstoku opublikowane są na stronie www.pzdw.bialystok.pl. Należy je stosować pod warunkiem spełnienia wszelkich warunków przewidywanych obowiązującymi przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
31. Prosimy o załączenie Standardów Technicznych, dotyczących barier energochłonnych, obowiązujących na drogach wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku, gdyż nie ma ich na stronie internetowej PZDW.

Odpowiedź 31: Standardy PZDW w Białymstoku opublikowane są na stronie www.pzdw.bialystok.pl. Należy je stosować pod warunkiem spełnienia wszelkich warunków przewidywanych obowiązującymi przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
32. Prosimy o doprecyzowanie z jakich materiałów należy wykonać konstrukcje nawierzchni dla dróg o kategorii ruchu KR3-4.

Odpowiedź 32: Materiały mają być zgodne z PFU, SIWZ, umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
33. Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakich kruszyw należy wykonać warstwę ścieralną na zjazdach i włączeniach bocznych KR1-2. Zapisy PFU są w tej kwestii niejednoznaczne: „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych: Ścieralna: grysy; Wiążąca i podbudowa: polodowiec; (…)Zjazdy i włączenia boczne KR1-2 -warstwa ścieralna AC11S 50/70 (kruszywo polodowcowe)”.
Odpowiedź 33: Dla KR1-2 na zjazdach i wyłączeniach bocznych w warstwach ścieralnych należy stosować grysy.
34. Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach inwestycji należy przebudować skrzyżowanie DW 689 z DK66 – skrzyżowanie ulic Kleszczelowskiej , Białowieskiej i Chmielnej?
Odpowiedź 34: Inwestycja nie przewiduje przebudowania skrzyżowania DW689 z DK66. Początek zadania znajduje się w km 0+028 natomiast koniec w km 24+482. Skorygowane PFU, SIWZ zostało dodane w dniu 08.05.2020 na stronie PZDW w Białymstoku.

35. Prosimy o potwierdzenie, że obramowanie jezdni należy wykonać z krawężników kamiennych 15x30 cm.
Odpowiedź 35: Zamawiający potwierdza, że na terenie miejskim oraz pozostałych terenach zabudowanych (należy zastosować przekrój uliczny) tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi o wymiarze 20x30, posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz obustronne chodniki; 

36. Prosimy o dołączenie wykazu dróg publicznych ich klas i kategorii na przedmiotowym odcinku DW689 celem weryfikacji odstępu między skrzyżowaniami.
Odpowiedź 36: W załączeniu dane ewidencyjne. Podana lokalizacja stanowi wykaz ewidencyjny i nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

37. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu inwestycji. Nazwa wskazuje na przebudowę, zaś konieczność uzyskania decyzji ZRID na rozbudowę DW689 i budowę obwodnicy m. Hołody.
Odpowiedź 37: Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący w SIWZ i PFU.
38. Prosimy o określenie parametrów technicznych tj. klasa i kategoria odcinka drogi przebiegającego przez miejscowość Hołody, który po wybudowaniu obwodnicy straci status drogi wojewódzkiej.
Odpowiedź 38: Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący w SIWZ i PFU.
39. Prosimy o potwierdzenie, że obwodnica miejscowości Hołody będzie stanowić odcinek DW689 i należy ją zaprojektować i wybudować o parametrach jak dla DW689.
Odpowiedź 39: Zamawiający potwierdza, iż obwodnica m. Hołody będzie stanowić odcinek DW689 i należy ją zaprojektować i wybudować o parametrach jak dla DW689 zgodnie z PFU i SIWZ.
40. Prosimy o udostępnienie struktury rodzajowej ruchu, na podstawie której należy przyjąć parametry techniczne innych dróg pkt. 1.2.1.3.2 PFU.
Odpowiedź 40: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
41. Nawiązując do zapisów pkt. 1.2.1 PFU prosimy o doprecyzowanie na jakiej długości od osi lub skrajnej krawędzi obiektu inżynierskiego należy obligatoryjnie zastosować obustronne ścieki trójkątne lub zatopione krawężniki?
Odpowiedź 41: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ

42. Prosimy o udostępnienie WWiORB dla inwestycji.
Odpowiedź 42: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
43. Czy w ramach inwestycji należy uzyskać jedną decyzję, czy można część wykonać na zgłoszenie, a część w ramach decyzji ZRiD?
Odpowiedź 43: Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia w ramach jednej decyzji ZRID.
44. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj skrzyżowania należy zastosować na połączeniu obwodnicy m. Hołody z istniejącą DW689: zwykłe, skanalizowane czy typu rondo?
Odpowiedź 44: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na konkretny rodzaj skrzyżowania po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
45. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych.
Odpowiedź 45: Zamawiający potwierdza, że w ramach inwestycji nie należy wykonywać ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych.
46. Prosimy o informację czy wzdłuż przedmiotowego odcinka DW689 znajdują się zjazdy do urządzeń obsługi miejsca widokowego, kultu lub pamięci.
Odpowiedź 46: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
47. Prosimy o zmianę zapisów PFU odnośnie prędkości miarodajnej. Przy prędkości projektowej Vp=60km/h prędkość miarodajna poza terenem zabudowy powinna wynosić 80km/h – zgodnie z dz.u. nr 43 paragraf 13 ustęp 1 punkt 2) z zastrzeżeniem ustępu 2. 
Odpowiedź 47: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
48. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „przejezdność na skrzyżowaniach i łukach poziomych – promienie łuku nie mniej niż 25m”. Czy każdy promień do skrętu w prawo z drogi głównej w drogę poprzeczną powinien wynosić minimum 25m?

Odpowiedź 48: Zamawiający potwierdza, że promień minimum 25m należy zachować dla ciągu głównego.
49. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „przejezdność na skrzyżowaniach i łukach poziomych – promienie łuku nie mniej niż 25m”. Czy każdy promień do skrętu w prawo z drogi poprzecznej w drogę główną powinien wynosić minimum 25m?

Odpowiedź 49: Zamawiający potwierdza, że promień minimum 25m należy zachować dla ciągu głównego.
50. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „skrzyżowania skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość)”. Czy należy przewidzieć pasy do skrętu w lewo z wyspą dzielącą nawet w przypadku gdy zajdzie potrzeba dodatkowych wykupów i poszerzenia zajętości terenu w liniach rozgraniczających?

Odpowiedź 50: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na pasy do skrętu w lewo z wyspą dzielącą po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
51. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „skrzyżowania skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość)”. Czy należy przewidzieć pasy do skrętu w lewo z wyspą dzielącą nawet w przypadku gdy nie wynika to z natężeń i struktury rodzajowej ruchu?

Odpowiedź 51: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie pasów do skrętu w lewo z wyspą dzielącą nawet w przypadku gdy nie wynika to z natężeń i struktury rodzajowej ruchu po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
52. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „skrzyżowania skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość)”. Czy należy przewidzieć wyspy dzielące na ciągu głównym pomimo braku pasów do lewo lub prawoskrętów?

Odpowiedź 52: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na wyspy dzielące na ciągu głównym pomimo braku pasów do lewo lub prawo skrętów po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
53. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU: „skrzyżowania skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość)”. Czy należy przewidzieć wyspy dzielące na drodze podporządowanej pomimo braku pasów do lewo lub prawoskrętów?

Odpowiedź 53: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na wyspy dzielące na drodze podporządkowanej pomimo braku pasów do lewo lub prawo skrętów po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
54. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU „drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej)”. Prosimy o podanie zakresu, lokalizacji tych dróg.

Odpowiedź 54: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
55. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU „drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej)”. Czy należy je lokalizować nawet w przypadku gdy spowoduje to dodatkowe wykupy terenu?

Odpowiedź 55: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
56. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU „drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej)”. Czy należy je wykonać w celu ograniczenia liczby zjazdów?

Odpowiedź 56: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
57. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU „System odwodnienia pasa drogi wojewódzkiej powinien opierać się na rowach otwartychdrenarkach.” Gdzie należy stosować drenarki?

Odpowiedź 57: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
58. Prosimy o zmianę zapisów PFU: „Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,5%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%)”. Nie można uzyskać spadów podłużnych 0,5% na łukach pionowych. 

Odpowiedź 58: Zamawiający dopuszcza zastosowanie spadków podłużnych innych niż 0,5%, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
59. Prosimy o zmianę zapisów PFU: „Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,5%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%)”. W przypadku odwodnienia powierzchniowego do rowów płytkich  bez ścieków przydrożnych do sprawnego odwodnienia drogi wystarczy spadek podłużny 0,3% (zgodny z WT) oraz spadek poprzeczny 2,0%.

Odpowiedź 59: Zamawiający dopuszcza zastosowanie spadków podłużny 0,3% oraz poprzeczny 2,0% (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.
60. Prosimy o zmianę zapisów PFU: „Na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej należy ponadto zastosować m.in.: osłony energochłonne U-15a; osłony zabezpieczające U-15b; osłony przeciwolśnieniowe.” Wymienione elementy mogą nie wystąpić np. osłony energochłonne stosuje się głównie na drogach klasy A i S, bezpieczniej jest dążyć do rezygnacji z takich rozwiązań.

Odpowiedź 60: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na rezygnację z osłon U-15a, U-15b, przeciwolśnieniowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
61. Prosimy o przekazanie pomiarów ruchu w celu określenia zasadności stosowania dodatkowych pasów ruchu (pomiary ruchu należy wykonywać w określonych miesiącach w roku zatem Wykonawca nie może ich wykonać przed).

Odpowiedź 61: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

Informacja dot. natężenia ruchu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pzdw.bialystok.pl/pomiar-ruchu/
62. Prosimy o potwierdzenie że materiały z rozbiórki możliwe do wbudowania są własnością Wykonawcy, np. destrukt asfaltowy można wykorzystać do umacniania poboczy lub za nawierzchnię zjazdów.

Odpowiedź 62: Wszelkie materiały rozbiórkowe stanowią odpad w świetle ustawy o odpadach.
63. Prosimy o dopuszczenie zastosowania destruktu asfaltowego do umacniania poboczy, na nawierzchnie dróg dojazdowych. 

Odpowiedź 63: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do umacniania poboczy, na nawierzchnie dróg dojazdowych.
64. Czy należy wykonać wiaty przy zatokach autobusowych?

Odpowiedź 64: Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonać wiat przy zatokach autobusowych.
Zestaw III:
OGÓLNE

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i aktualne uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

2. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

3. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź 4: Cena ryczałtowa powinna zostać ustalona zgodnie z zapisami SIWZ, PFU i wzoru umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości obiektów inżynierskich dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg?

Odpowiedź 5: Ilość obiektów inżynierskich powinna zostać ustalona zgodnie z zapisami SIWZ, PFU i wzoru umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6. Prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy Umową, SIWZ, PFU.

Odpowiedź 6: Umowa, SIWZ oraz PFU są wzajemnie uzupełniające się. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy zwrócić się do Zamawiającego celem wydania opinii.

7. Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie oraz ceny kontraktowej?

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowiy.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

8. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania?

Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowiy.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
9. Prosimy o przekazanie danych na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi DW689 (archiwalna dokumentacja projektowa, badania grubości warstw, badania właściwości warstw, badania ugięć, inwentaryzacja, itp.)

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
SIWZ

10. Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ryczałtowej ceny oferty należy uwzględnić uzyskanie Decyzji ZRID na  wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku od km 0+028 do km 23+460 o łącznej długości 23,432km wraz z przebudową drogowych obiektów inż. z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.
Odpowiedź 10: Przedmiot zamówienia został określony w zmienionym PFU oraz SIWZ zamieszczonym na stronie tut. urzędu w dniu 08.05.2020r. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

11. Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, że przebudowywana droga wojewódzka powinna mieć konstrukcję jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR5.

Odpowiedź 11: Zamawiający potwierdza, że przebudowywana droga wojewódzka wraz z obwodnicą m. Hołody powinna mieć konstrukcję jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem KR5.

12. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
13. Zgodnie z pkt 4 pd 12 SIWZ  Opracowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania, harmonogramu rzeczowego w 2 egz. w formie papierowej do zaopiniowania przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzona przez Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w harmonogramu zgodnie z poleceniami Zamawiającego
Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni na dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ze względu na zbyt krótki termin na opracowanie precyzyjnego dokumentu zgodnego z wytycznymi Zamawiającego.

Odpowiedź 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

14. Pkt 4 pd 12 SIWZ  Opracowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania, harmonogramu rzeczowego w 2 egz. w formie papierowej do zaopiniowania przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzona przez Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w harmonogramu zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Zwracamy się z prośbą o dołączenie wzoru oraz wytycznych dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź 14: Zalecane jest sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie wykresu Gantta. 
15. Pkt 4 pd 14 SIWZ  Zamawiający ma prawo do wstrzymania 25% wartości robót betonowych. Wstrzymana kwota zostanie zwolniona po przedłożeniu Zamawiającemu wyników badań mrozoodporności
Zwracamy się z prośbą o zmianę zatrzymania wynagrodzenia na powszechnie akceptowalny poziom 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

16. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie oferty należy uwzględnić koszt inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź 16: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

17. Zgodnie z pkt 4 pd 22 SIWZ „Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od przekazania placu budowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajdujących się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym. Materiały otrzymane z rozbiórek protokolarnie przekaże dla właściwego RDW.
Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie materiałów z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego. Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów z robiórki.

Odpowiedź 17: Wszelkie materiały rozbiórkowe stanowią odpad w świetle ustawy o odpadach.

18. Zgodnie z pkt 4 pd 24 SIWZ „Wykonawca robót zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez Podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian.

Powyższe dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji i rękojmi  udzielonej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. Podmiot trzeci odpowiada za  swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do  uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia  na teren budowy lub teren objęty    gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.”
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis zobowiązuje Wykonawcę do udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom na warunkach odpowiadającym warunkom kontraktowym.

Odpowiedź 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

19. Zgodnie z pkt 4 pd 24 SIWZ „Wykonawca robót zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez Podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian.

Powyższe dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji i rękojmi  udzielonej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. Podmiot trzeci odpowiada za  swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do  uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia  na teren budowy lub teren objęty    gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.”
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży okres realizacji inwestycji o czas w którym inni Wykonawcy spowodują utrudnienia w realizacji robót kontraktowych.

Odpowiedź 19: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

20. Zgodnie z pkt 7 ppkt 3 SIWZ  „Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie należy powiadomić Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca niniejszego zamówienia winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji oraz przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, wszystkich badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.”
Zapis niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przedmiot zamówienia jest omówiony w sposób bardzo szeroki i jest wręcz niemożliwe oszacowanie i uwzględnienie wszystkich możliwych scenariuszy.

Odpowiedź 20: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

21. Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 21: Zamawiający może wyrazić zgodę na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

22. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty związane zimowym utrzymaniem dróg tymczasowych wraz z dojazdami leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 22: Zamawiający potwierdza, że koszty zimowego utrzymania dróg tymczasowych wraz z dojazdami leżą po stronie Wykonawcy.

23. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami

Odpowiedź 23: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

24. Zwracamy się o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia odpowiada terminu zakończenia robót budowlanych.

Odpowiedź 24: Zamawiający potwierdza, że terminy wskazane są we wzorze umowy.

25. SIWZ XVI pkt 1 g) „  dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Koszt transportu na odległość ok 100 km należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót.”
Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie materiałów z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego. Prosimy również o podanie lokalizacji materiałów z rozbiórki.
Odpowiedź 25: Wszelkie materiały rozbiórkowe stanowią odpad w świetle ustawy o odpadach. 

26. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że materiał z wycinki drzew jest własnością Wykonawcy.

Odpowiedź 26: Drewno z wycinki drzew stanowi odpad i należy je zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

27. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie materiałów wiążących, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź 27: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

28. SIWZ XVI 1 r) Wykonawca robót powinien wycenić również regulację i zabezpieczenie wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną 
do prawidłowej realizacji projektu.
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w Cenie Oferty nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowego materiału takiego jak: studnie, wpusty, włazy, komory itp.
Odpowiedź 28: Koszty te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej i są to koszty Wykonawcy.  Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

29. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 29: Koszty te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej i są to koszty Wykonawcy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

30. Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego? 

Odpowiedź 30: Zamawiający potwierdza, iż w cenie oferty należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego.  Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

31. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma w ryczałtowej cenie oferty wycenić koszty wynikające z umowy, PFU, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy w pkt XVI.

Odpowiedź 31: Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

32. Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą koszty monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji.

Odpowiedź 32: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

33. Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą koszty odprowadzenia wód z pasa drogowego.

Odpowiedź 33: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

34. Zwracamy się o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszt oczyszczenia rowów melioracyjnych celem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście właściciela terenu.

Odpowiedź 34: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

35. SIWZ pkt XVI 2 f) Wszelkie konsekwencje oraz koszty wynikające z rozstrzygnięć odwołań od decyzji ZRID obciążają Wykonawcę Projektuj i Buduj. W związku z tym nie może rościć o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Zwracamy się o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić dodatkowe koszty wynikające z decyzji ZRID, jednoznacznie obciążające Wykonawcę robót budowlanych.

Odpowiedź 35: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

36. SIWZ pkt XVI 2 h) „Wszelkie lokalizacje podłoża w nowoprojektowanym pasie drogowym konieczne do doprowadzenia do nośności G1 Wykonawca w sposób zgodny z PFU wykona w ramach ceny ryczałtowej Projektuj i Buduj.
Prosimy o podanie metod doprowadzenia podłoża do nośności G1, akceptowalnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź 36: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na metodę/sposób doprowadzenia podłoża do nośności G1 po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

37. SIWZ, Pkt XVI.3: Zgodnie z pkt, cena ryczałtowa powinna uwzględniać „wszelkie ryzyka Wykonawcy”. Zwracamy się o jego zmianę, na następujące: „Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy dające się oszacować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SIWZ).” Zmiany takiej wymaga treść art. 29 ust. 1 oraz 31 ust. 2 PZP.

Odpowiedź 37: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

38. SIWZ, Pkt XVI. 5:

Zwracamy się o wykreślenie – jako niezgodnego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 29 ust. 1 PZP, art. 7 PZP – zapisu o treści: „Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, PFU, SIWZ– stanowi to ryzyko Wykonawcy. Wszystkie dwuznaczne i niejasne zapisy w PFU, SIWZ i innych dokumentach zostaną odczytane na korzyść Zamawiającego.”

W świetle wym. przepisów PZP, to Zamawiającego, jako gospodarcza postępowania – ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi – obciąża rzetelne przygotowanie zamówienia, do czego zalicza się także takie jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, aby każdy oferent mógł przewidzieć wszelkie koszty jego wykonania. Obecna treść SIWZ wyraźnie narusza literalnie sformułowane obowiązki Zamawiającego, w niedozwolony sposób przerzucając na oferentów ryzyko nierzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a co więcej, bezpodstawnie, lecz nieskutecznie, usiłuje pozbawić oferentów roszczeń na tle naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków. Obecny zapis SIWZ jest też niezgodny z ugruntowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne nie dające się usunąć na podstawie ogólnej wykładni, tłumaczy się na niekorzyść strony, która redagowała umowę (in dubio contra proferentem).

Odpowiedź 38: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

39. SIWZ pkt IV. 3:

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – rozumiane jako uzyskanie ZRID.

Termin nierealny do wykonania, ze względu na uzyskanie decyzji środowiskowych, wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu decyzji ZRID oraz decyzji administracyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego 12 miesięcy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu na 27 miesięcy.

Odpowiedź 39: Na stronie PZDW znajduje się zaktualizowany SIWZ, PFU oraz wzór umowy.

40. SIWZ pkt IV. 7

Termin zakończenie realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Termin nierealny do wykonania. Prosimy o zmianę terminu na 24 miesiące bez okresów zimowych.

Odpowiedź 40: Na stronie PZDW znajduje się zaktualizowany SIWZ, PFU oraz wzór umowy.

PFU

41. Zwracamy się o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaprojektować i wykonać roboty budowlane ujęte w PFU.

Odpowiedź 41: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

42. PFU pkt 1.2.1

Korpus drogi wojewódzkiej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować  i wykonać dla układu docelowego, tj.:

- na terenie miejskim oraz pozostałych terenach zabudowanych (należy zastosować przekrój uliczny) tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz obustronne chodniki.

Natomiast  w SIWZ pkt 2.2 

Na terenach zabudowanych jezdnia powinna posiadać przekrój uliczny (tj. być obramowana obustronnie krawężnikiem kamiennym, posadowionymi na ławie betonowej z oporem, posiadać obustronne chodniki oraz kanalizacje deszczową, oświetlenie i inne);
Zwracamy się o jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty ma uwzględnić koszty wynikające z SIWZ czy z PFU?

Odpowiedź 42: W załączeniu skorygowane dokumenty.

43. Czy w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania 2 stacji pogodowych?

Odpowiedź 43: Zamawiający potwierdza, iż w cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania 2 stacji pogodowych.

44. Czy dokument „ Wymagania do budowy stacji pogodowych” jest elementem wiążącym, stanowiącym podstawę wyceny wykonania w stacji pogodowych.

Odpowiedź 44: Zamawiający potwierdza, iż dokument „Wymagania do budowy stacji pogodowych” jest elementem wiążącym w wykonaniu wyceny.

45. Zwracamy się  do Zmawiającego czy dołączona dokumentacja obiektu mostowego nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty - Dzięciołowo  ma charakter wiążący?

Odpowiedź 45: Dokumentacja obiektu mostowego nr 1 na rz. Orlanka nie jest dokumentem wiążącym. Wykonawca może zaprojektować na nowo ww. obiekt mostowy. Wszelkie koszty powinny być zawarte w cenie ryczałtowej.

46. „Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty niewiążące):

Rozpoznanie geotechniczne.”

Zamawiający wprost wskazuje, iż rozpoznanie geotechniczne zostało udostępnione jako „dokumenty niewiążący", Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach
poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko".
Oprócz naczelnych zasad Kodeksu cywilnego (art. 3531 Kc) oraz Pzp (art. 7, 29 ust. 1
Pzp), działanie takie narusza również § 19 ust. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. Przepis ten nakazuje, dołączenie przez Zamawiającego do
programu funkcjonalno-użytkowego wyników badań gruntowo-wodnych, przy czym
rozporządzeniu temu obce jest pojęcie „dokumentów niewiążących”.


Zwracamy się o potwierdzenie, że rozpoznanie geotechniczne jest dokumentem wiążącym.

Odpowiedź 46: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.


47. Zwracamy się o potwierdzenie, że plan poglądowy obwodnicy m. Hołody od strony południowej stanowi dokument wiążący.

Odpowiedź 47: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

48. PFU pkt. 1.2.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego; Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie zobowiązania ma na myśli Zamawiający.

Odpowiedź 48: Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 1.2.1.1. PFU.

49. PFU pkt. 1.2.1.1

Odpowiedź 49: Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 1.2.1.1. PFU.

50. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że a terenie miejskim jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi.

Odpowiedź 50: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

51. Zwracamy się o potwierdzenie, że wskazane obiekty inżynierskie w pkt 1.2.1.2 przewidziane do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji nie narzucają technologii wykonania obiektów inżynierskich.

Odpowiedź 51: Wytyczne co do wykonania obiektów inżynierskich określone są w PFU oraz SIWZ.

52. Zwracamy się o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt 1.2.1.4. ,jeżeli to możliwe, pod koroną drogi należy zastosować przepusty spiralnie-karbowane.

Odpowiedź 52: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przepustów spiralnie-karbowanych pod koroną drogi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

53. Zwracamy się o potwierdzenie, że klasa techniczna przebudowywanej drogi wojewódzkiej to G.

Odpowiedź 53: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

54. Zwracamy się o potwierdzenie, że kategoria ruchu przebudowywanej drogi wojewódzkiej to KR5.

Odpowiedź 54: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

55. Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą koszty nadzoru ze strony gestorów instalacji i infrastruktury oraz koszty wymaganych odbiorów.

Odpowiedź 55: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

56. PFU pkt 1.2.1.7 

Zwracamy się o podanie lokalizacji słupków znaków drogowych wyposażonych w gniazda umożliwiające szybką wymianę uszkodzonego znaku.

Odpowiedź 56: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

57. Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty nadzoru środowiskowego?

Odpowiedź 57: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

58. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty monitoringu środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedź 58: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

59. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty monitoringu oraz innych działań związanych z realizacją nadzoru przyrodniczego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (np. w celu ustalenia tzw. „stanu zerowego” środowiska)?

Odpowiedź 59: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

60. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą wszelkie koszty wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci.

Odpowiedź 60: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

61. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą wszelkie koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania działki na rzecz nowego zarządcy(np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej).

Odpowiedź 61: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

62. PFU pkt 1.3.2.1

Czy w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszty wycinki drzew i krzewów oraz usunięcia karpin na działkach Lasów Państwowych?

Odpowiedź 62: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

63. Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego?

Odpowiedź 63: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

64. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leżą wszelkie koszty badań archeologicznych oraz wykopaliskowych.

Odpowiedź 64: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

65. PFU pkt 1.3.2.1

Zwracamy się o potwierdzenie, że przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dokona inwentaryzacji urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany.

Odpowiedź 65: Skorygowane PFU znajduje się na stronie PZDW.

66. PFU pkt 2.1.2.2 W PFU wpisano zawyżone wymagania wobec płytki chodnikowej oraz kostki betonowej ( nasiąkliwość średnia ≤5%). Wymagania i metody badań, PN-EN 1338 „ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” pkt 5.3.2.2 odporność na warunki atmosferyczne betonowych prefabrykatów określa się za pomocą badań odporności na zamrażanie/rozmnażanie lub badań nasiąkliwości. Producenci prefabrykatów betonowych są zobowiązani do produkcji i znakowania swoich wyrobów zgodnie z wyżej wymienionymi normami. Zgodnie z Tablicą 2.1 średnia wartość nasiąkliwości <6% jest najwyższym wymogiem tej cechy. Normy zakładają, że o ile istnieją specjalne warunki, takie jak częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu, może być konieczne spełnienie wymagań odporności na zamrażanie/rozmnażanie z udziałem soli odladzających, bez konieczności spełnienia nasiąkliwości. Z punktu widzenia technologii, czy badany, betonowy element prefabrykowanie posiada odporność na warunki atmosferyczne, w związku z czym, stanowienie dla nasiąkliwości wyższych wymagań niż zostały określone w Tablicy 2.1 jest bezzasadne. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, proponujemy wprowadzić do zapisów ST konieczność spełnienia przez betonowe wyroby prefabrykowane normowych wymogów dla badania nasiąkliwości na poziomie ≤ 6% (Klasa 2, oznaczenie B).

Odpowiedź 66: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

67. PFU pkt 2.1.2.2. W PFU wpisano zawyżone wymagania wobec krawężników oraz obrzeży betonowych ( nasiąkliwość średnia ≤4%). Wymagania i metody badań, PN-EN 1340 „ Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” pkt 5.3.2.2 odporność na warunki atmosferyczne betonowych prefabrykatów określa się za pomocą badań odporności na zamrażanie/rozmnażanie lub badań nasiąkliwości. Producenci prefabrykatów betonowych są zobowiązani do produkcji i znakowania swoich wyrobów zgodnie z wyżej wymienionymi normami. Zgodnie z Tablicą 2.1 średnia wartość nasiąkliwości <6% jest najwyższym wymogiem tej cechy. Normy zakładają, że o ile istnieją specjalne warunki, takie jak częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu, może być konieczne spełnienie wymagań odporności na zamrażanie/rozmnażanie z udziałem soli odladzających, bez konieczności spełnienia nasiąkliwości. Z punktu widzenia technologii, czy badany, betonowy element prefabrykowanie posiada odporność na warunki atmosferyczne, w związku z czym, stanowienie dla nasiąkliwości wyższych wymagań niż zostały określone w Tablicy 2.1 jest bezzasadne. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, proponujemy wprowadzić do zapisów ST konieczność spełnienia przez betonowe wyroby prefabrykowane normowych wymogów dla badania nasiąkliwości na poziomie ≤ 5% (Klasa 2, oznaczenie B).

Odpowiedź 67: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

68. Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści zastosowanie do warstwy wiążącej AC 16 W na ciąg drogi głównej asfaltu 35/50?

Odpowiedź 68: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz PFU.

69. Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści na górną warstwę nasypu o grubości 0,5 m grunt o poniższych cechach : 

- wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 3, 

- gęstość objętościowa szkieletu ≥ 1,6 g/cm3,

- największa średnica ziarn gruntu 200 mm,

- zawartość części organicznych ≤ 2%.

Odpowiedź 69: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

DECYZJA ZRID

70. Zwracamy się o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.
Odpowiedź 70: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

71. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody .

Odpowiedź 71: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

72. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych.

Odpowiedź 72: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

WZÓR UMOWY

73. Wzór umowy, § 5 ust. 1 pkt 2):

Zwracamy się o zmianę polegającą na możliwości wprowadzenia – za zgodą Zamawiającego – krótszych niż 3 miesięczne okresów rozliczeniowych za roboty, w szczególności okresów 1-miesięcznych.

Odpowiedź 73: Zamawiający podtrzymuje zapisy w wzorze umowy.

74. Wzór umowy, § 8 ust. 7:

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikających z przyczyn od niego zależnych, uwzględniając także koszty zmian w wykonywanych robotach. Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót lub zmianę technologii, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadkach określonych w § 8 ust. 7 wzoru umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie utracone w wyniku ograniczenia zakresu robot (spodziewany zysk), zgodnie z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 649(4) § 3 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź 74: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

75. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wprowadzenie optymalizacji zgodnych z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowej.

Odpowiedź 75: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

76. Wzór umowy, § 14 ust. 5:

Wykonawca protokolarnie zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających z decyzji Zamawiającego, o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży okres realizacji inwestycji o czas w którym inni Wykonawcy spowodują utrudnienia w realizacji robót kontraktowych

Odpowiedź 76: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, PFU oraz wzoru umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

77. Wzór umowy, § 22 ust. 3:

Zwracamy się o zmianę tego postanowienia poprzez usunięcie słowa „bezusterkowego” – stosownie do argumentacji przytoczonej przy pytaniu do Pkt III 2.3. ppkt 10) SIWZ i § 21 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź 77: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

78. Wzór Umowy, § 3 ust. 2:
Zwracamy się, by w Zamawiający zmienił sformułowanie o treści: „Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem inwestycji i wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy i wysokości Wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.” na następujące: „Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem inwestycji i wykorzystał wszelkie opisane w SIWZ informacje umożliwiające identyfikację ryzyk i mające na celu ustalenie wysokości oferowanego wynagrodzenia”.

Takie oświadczenie będzie zgodne z zakresem obowiązków Zamawiającego wynikających z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust 2 PZP, ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć „wszystkich” ryzyk, gdyż istnieją ryzyka nieprzewidywalne dla obu stron, a także dla każdej z nich z osobna – takie okoliczności stanowią podstawę zmiany Umowy zgodnie z art. 144 PZP oraz § 24 – 26 wzoru umowy.

Odpowiedź 78: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

79. SIWZ Pkt XVI, wzór umowy § 4 ust. 1, § 20 ust. 2, § 22 ust. 5:

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia m.in. ważności ubezpieczenia (analogicznie – gwarancji należytego wykonania Umowy).

Zwracamy się o wyjaśnienie jaki okres wydłużenia realizacji zamówienia z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, należy przyjąć do kalkulacji kosztów ubezpieczenia (zabezpieczenia należytego wykonania Umowy).

Odpowiedź 79: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

80.Wzór umowy: § 4 ust. 1: 

Zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne koszty usunięcia stwierdzonych niezgodności w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego nie są ujęte w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź 80: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

81.SIWZ, Pkt III. 9.:
Zwracamy się o usunięcie ostatniego zdania o treści: „Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową oraz zapisami umowy.”

Wprowadzona do SIWZ regulacja jest sprzeczna z charakterem wynagrodzenia ryczałtowego, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie obiektu spełniające wymagania SIWZ (PFU). Wynagrodzenie ryczałtowe może ulegać (proporcjonalnemu) obniżeniu wyłącznie w razie zaniechania wykonania części robót, a nie zmiany sposobu wykonania robót zapewniających realizację obiektu o cechach spełniających wymagania Zamawiającego. Ryzyko wykonawcy przyjmującego zamówienie za wynagrodzeniem ryczałtowym równoważy sytuacja prawna zamawiającego, który nie może żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, nawet w wypadku, gdyby przyjmujący zamówienie osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, na przykład wskutek poniesienia niższych od zakładanych kosztów rzeczywistych. W wypadku ustalenia przez strony wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi więc zmiany przedmiotu umowy taka zmiana projektu budowlanego, która polega na wyeliminowaniu pewnych robót, zastąpieniu jednych robót innymi, lub wykonaniu ich innymi materiałami, jeżeli mieszczą się w zakresie prac pierwotnie określonym.
Pozostawiając w SIWZ ten sprzeczny z art. 632 Kc zapis, Zamawiający świadomie opracowuje SIWZ naruszający bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, co potwierdza ugruntowane orzecznictwo sądowe: Por. Wyrok SN z dnia 07.04.2017 r. V CSK 481/16, Wyrok SN z dnia 25.03.2015 r. II CSK 389/14, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11.06.2015 r. I ACa 170/15, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.02.2015 r. I ACa 1136/14.

Odpowiedź 81: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

82. SIWZ, Pkt XVI. 5., Wzór umowy § 4 ust. 4:

Zgodnie z brzmieniem Pkt XVI. 5. SIWZ, po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, PFU, SIWZ– stanowi to ryzyko Wykonawcy. Wszystkie dwuznaczne i niejasne zapisy w PFU, SIWZ i innych dokumentach zostaną odczytane na korzyść Zamawiającego.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy, wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.

Zwracamy się o usunięcie tych sformułowań, jako niezgodnych z art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 2 PZP i art. 7 PZP, a także z art. 647 i art. 651 Kc. 

W świetle wym. przepisów, to Zamawiającego, jako gospodarza postępowania – ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi – obciąża rzetelne przygotowanie zamówienia, do czego zalicza się także takie jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, aby każdy oferent mógł przewidzieć wszelkie koszty jego wykonania. Obecna treść SIWZ wyraźnie narusza literalnie sformułowane obowiązki Zamawiającego, w niedozwolony sposób przerzucając na oferentów ryzyko nierzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a co więcej, bezpodstawnie, lecz nieskutecznie, usiłuje pozbawić oferentów roszczeń na tle naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków. Obecny zapis SIWZ jest niezgodny z ugruntowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne nie dające się usunąć na podstawie ogólnej wykładni, tłumaczy się na niekorzyść strony, która redagowała umowę i postanowienia SIWZ (in dubio contra proferentem). Wykonawca nie będzie związany tym zastrzeżeniem, jako nieważnym (art. 58 § 3 Kc).

Oferta ryczałtowa obejmuje te koszty realizacji zamówienia, które dają się przewidzieć w oparciu o SIWZ przygotowaną przez Zamawiającego. W zakresie wykraczającym poza SIWZ, Wykonawca jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia i nie jest dopuszczalne, jako sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP i art. 632 Kc, wyłączenie roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”  Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”

Odpowiedź 82: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

83.Wzór umowy § 8 ust. 1:

Zwracamy się o zmianę tego postanowienia na następujące: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził zgodność dokumentów przetargowych i zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi, oraz uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie wymagania opisane w SIWZ.”
Takie oświadczenie będzie zgodne z rzeczywistością, m.in. dlatego, że Zamawiający nie zawarł w SIWZ szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na wysokość ceny ofertowej – np. zakresu prac podmiotów trzecich ingerujących w roboty Wykonawcy (za które Wykonawca ma przyjąć – a więc i oszacować – odpowiedzialność gwarancyjną), zakresu prac archeologicznych, prac związanych z wykryciem niewybuchów, skutków czasowych i finansowych epidemii koronawirusa, itp.

Odpowiedź 83: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

84. Wzór umowy, § 5 ust. 11:

Zwracamy się o wyjaśnienie (potwierdzenie), że warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest złożenie oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 8, zaś ich nie złożenie, spowoduje „wstrzymanie” zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, ale tylko w części wynikającej z niezłożonych oświadczeń podwykonawców, a nie całej faktury (tj. zgodnie z art. 143a ust. 2 PZP (tj. wstrzymanie płatności w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty).

Odpowiedź 84: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

85.Wzór umowy, § 1 pkt 10):

Zwracamy się o zmianę pojęcia „Przerwy Technologicznej” na następujące: „Przerwa Technologiczna – okres wprowadzony na wniosek Wykonawcy pomiędzy 15 grudnia a 15 marca, w którym mogą nie być prowadzone roboty zasadnicze, z wyjątkiem robót utrzymaniowych i interwencyjnych. W tym okresie koszty związane z zimowym utrzymaniem zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej umowy są po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź 85: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, PFU oraz wzoru umowy.

86.Wzór umowy, § 1 pkt 10):

Zwracamy się o wyjaśnienie rozumienia pojęcia „Przerwy Technologicznej”, tj. czy po jej wprowadzeniu na wniosek Wykonawcy, a następnie poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót zasadniczych, Przerwa Technologiczna będzie na wniosek Wykonawcy wycofana?

Odpowiedź 86: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, PFU oraz wzoru umowy.

87.SIWZ, Pkt IV. 3, wzór umowy § 3 ust. 1, § 23:

Zamawiający założył w SIWZ uzyskanie ZRID w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w kwietniu 2020 r., tj. w okresie trwania stanu epidemii koronawirusa.

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w następujących sprawach:
1. jaki wpływ na termin uzyskania ZRID w ocenie Zamawiającego ma zawieszenie terminów postępowań administracyjnych wprowadzone w art. art. 1 pkt 14) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. Poz. 568) – którym dodano art. 15zzs do ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567).

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe oznacza, że nawet gdyby Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy opracował dokumentację projektową i złożył wniosek o ZRID, to dopóki trwać będzie stan epidemii, termin wydania ZRID przez właściwy organ (w tym termin dla RDOŚ) nie rozpocznie biegu.

2. czy Zamawiający uwzględnił w czasie na uzyskanie ZRID okres zawieszenia biegu terminów administracyjnych z powodu epidemii koronawirusa – jeśli ta, to jaki okres zawieszenia biegu terminów administracyjnych Zamawiający uwzględnił w terminie 12-miesięcznym wskazanym w Pkt IV. 3 SIWZ.

Odpowiedź 87: Skorygowany SIWZ, PFU, wzór umowy znajduje się na stronie PZDW.

88.SIWZ, Pkt IV. 6 i 7, § 23 wzoru umowy:

Zamawiający założył w SIWZ termin zakończenia realizacji robót – do 2 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03) oraz termin zakończenie realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w kwietniu 2020 r., tj. w okresie trwania stanu epidemii koronawirusa.

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w następujących sprawach:

1. Mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”), której wystąpienie i skutki nie zostało przewidziane w SIWZ, jest niewątpliwie przypadkiem siły wyższej zarówno dla Zamawiającego, jak i oferentów w niniejszym postępowaniu przetargowym, a przy tym dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszego zamówienia nikt nie jest w stanie przewidzieć ani na obecnym etapie, ani na etapie składania ofert, wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego treści SIWZ przez potwierdzenie, że:
(a) ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację Zamówienia będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert; 

(b) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty.
Należy podkreślić, że brak potwierdzenia powyższego rozumienia SIWZ przez Zamawiającego lub brak wprowadzenia do Umowy proponowanych zapisów oznaczał będzie w obecnej sytuacji, związanej z COVID-19, iż nie jest możliwa na podstawie SIWZ racjonalna ocena przez oferentów ryzyka związanego z realizacją Umowy na niniejsze zamówienie, a zatem oferty złożone w niniejszym postępowaniu, o ile w ogóle zostaną złożone, będą zupełnie nieporównywalne. Stanowić to będzie o naruszeniu w niniejszym postępowaniu podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 PZP.
2. Dla jednoznacznego uregulowania w Umowie sytuacji Stron związanej z COVID-19 i umożliwienia w tych warunkach realizacji Zamówienia, wnosimy o zmianę SIWZ przez wprowadzenie do wzoru Umowy następującego postanowienia: „Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Strony, mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest niewątpliwie przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w tych warunkach, Strony postanawiają, że:
(a) ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert;
(b) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty.
3. Zwracamy się o wyjaśnienie (potwierdzenie), że terminy wykonania przedmiotu zamówienia (w tym robót) zgodnie z SIWZ – gdyż Pkt IV SIWZ o tym nie wspomina – zostały przez Zamawiającego skalkulowane przed powstaniem sytuacji epidemicznej na terenie Polski – utrzymującej się nadal, w tym przed ogłoszeniem na terytorium Polski w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii.
4. Zwracamy się o wyjaśnienie jakie skutki zdaniem Zamawiającego wywołuje – w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w tym terminów jego wykonania oraz porównywalności ofert składanych Zamawiającemu – ogłoszony w dniu 20.03.2020 r. na terenie Polski stan epidemii.
5. W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu dążenie do zapewnienia porównywalności ofert składanych w postepowaniu, dbałość o stan finansów publicznych oraz w celu zapobiegania przestojowi gospodarczemu, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający potraktuje obecną sytuację i/lub skutki z niej wynikające jako okoliczności siły wyższej uprawniające Wykonawcę do dochodzenia roszczeń (w tym o wydłużenia terminu realizacji i zwiększenia wysokości wynagrodzenia)?
W obecnej sytuacji, Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o oferty swoich dostawców/podwykonawców, których przedsiębiorstwa (aktualnie) zapewniającą poziom produkcji w stopniu wystarczającym do realizacji swoich zobowiązań i w konsekwencji realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób prawidłowy. Po złożeniu oferty, np. w wyniku rozwoju epidemii, utrzymywania się stanu epidemicznego przez dłuższy czas, wprowadzenia dalszych ograniczeń wynikających z przepisów prawa, nasilających się niepokoi społecznych, etc., wyżej wskazane podmioty, czy też sam Wykonawca, zmuszone są ograniczyć produkcję lub też całkowicie jej zaniechać. Czy taki przypadki będą uznawane przez Zamawiającego jako okoliczności siły wyższej z konsekwencjami w postaci wydłużenia terminu realizacji zamówienia i zwiększenia wysokości wynagrodzenia, w tym za utrzymanie terenu budowy i zobowiązań Wykonawcy w przedłużonym czasie realizacji zamówienia. 

6. Jeśli Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z którymi obecny stan epidemiczny i jego dalsze utrzymywanie się nie będzie uznane za okoliczność siły wyższej lub okoliczność utrudniająca normalną realizację zamówienia, zwracamy się o wyjaśnienie:
(a) jaki okres trwania stanu epidemii Zamawiający założył ustalając termin uzyskania ZRID i termin ukończenia realizacji zamówienia?

(b) jakie zmiany w zakresie dostępności materiałów budowlanych, ich cen, a także w dostępności wykwalifikowanej kadry wykonawczej Zamawiający przewiduje, że wystąpią w założonym okresie realizacji zamówienia?    

(c) w oparciu o jakie współczynniki i założenia Wykonawca ma sporządzać ofertę, w szczególności w zakresie kalkulacji kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminów wykonania na które wpływ mogą mieć obecna sytuacja stanu epidemii oraz jej skutki?

Odpowiedź 88: Skorygowany SIWZ, PFU, wzór umowy znajduje się na stronie PZDW.

89.SIWZ, Pkt III. 4. ppkt 12):

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID, harmonogramu rzeczowego do zaopiniowania przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w harmonogramu zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy:

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy cały teren budowy najpóźniej 14 dni po otrzymaniu ZRID, tak, aby opracowanie harmonogramu uwzględniało dostęp do całego terenu budowy i umożliwiało opracowanie założeń co do realizacji całości robót.

2. Obowiązek aktualizowania harmonogramu zgodnie z „poleceniami Zamawiającego” należy rozumieć tak, że Zamawiający nie będzie wydawał Wykonawcy poleceń opracowania aktualizacji harmonogramu zakładających ukończenie realizacji zamówienia w terminie określonym Umową, jeśli termin ten będzie niemożliwy do dotrzymania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

3. SIWZ, Pkt IV:

4. Zwracamy się o wyjaśnienie, czy ustalone przez Zamawiającego terminy wykonania robót i wykonania zamówienia należy rozumieć jako terminy wiążące Wykonawcę w sytuacji, w której nie wystąpi żadna z przesłanek zmiany terminów wykonania zamówienia, określonych w SIWZ.
Odpowiedź 89: 

1 – Zamawiający przekaże Wykonawcy cały teren budowy najpóźniej 14 dni po otrzymaniu ZRID, tak, aby opracowanie harmonogramu uwzględniało dostęp do całego terenu budowy i umożliwiało opracowanie założeń co do realizacji całości robót.

2 – Termin jest stały i wiążący. Opracowanie harmonogramu poza terminy umowne będzie wyrażeniem zgody na obciążenie Wykonawcy karami umownymi.

3 i 4 – Terminy określone w umowie. Kwestie (skutki) niedotrzymania terminów umownych określone są w §27 wzoru umowy. Zmiany uregulowane są we wzorze umowy.
90.Wzór Umowy, § 27 ust. 1 pkt 11):

Zwracamy się o zmianę wysokości kary umownej płaconej w razie zaistnienia następujących zdarzeń: niewłaściwa organizacja terenu budowy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, nieprawidłowe utrzymanie oznakowania tymczasowego, niestosowanie się do zasad pracy pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego – na 1 000 zł za każdy przypadek danego zdarzenia. 
Obecna kara (0,01% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień występowania każdego ze zdarzeń) – w zakresie w jakim może dotyczyć nawet drobnych uchybień – jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź 90: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

91.Wzór Umowy, § 27:

Zwracamy się o wprowadzenie do wzoru umowy kary umownej płaconej przez Zamawiającego:
1) w przypadku odstąpienia w całości od Umowy z powodów, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstąpienia od w części Umowy z powodów, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, pozostałego do zapłaty na dzień odstąpienia,

w przypadku zwłoki Zamawiającego z dokonaniem odbioru należycie wykonanych robót – wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po otrzymaniu wezwania Wykonawcy do dokonania odbioru

Odpowiedź 91: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.
92.Wzór umowy, § 24 ust. 2:

Zwracamy się o usunięcie słów „ani nie stanowi zmian istotnych Dokumentacji”, ponieważ również zmiany nieistotne Dokumentacji mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
Ponadto zwracamy się o dodanie postanowienia, zgodnie z którym protokół konieczności zaopiniowany przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego, powinien zostać podpisany także przez Wykonawcę – Wykonawca nie ma bowiem obowiązku wykonywać robót zamiennych.

Odpowiedź 92: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

93.Wzór umowy, § 24 ust. 3:

Zwracamy się o usunięcie tego postanowienia w całości – wykonywanie robót zamiennych powodujących zmianę (zwiększenie/zmniejszenie) wartości Wynagrodzenia może być wyłącznie uprzednio zawarty aneks do umowy przewidujący zakres robót zamiennych i ustaloną dwustronnie zmianę wynagrodzenia wykonawcy – obecne brzmienie wzoru umowy jest wprost niezgodne z art. 144 PZP w zakresie, w jakim bez uprzedniego aneksu do umowy nakazuje wykonawcy realizację robót nie objętych (nieprzewidzianych) umową. W szczególności podstawą zobowiązania Wykonawcy do wykonania robót zamiennych w przypadku rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za roboty zamienne, nie może pisemne zlecenie Zamawiającego, zawierające proponowaną przez Zamawiającego wartość wynagrodzenia za roboty zamienne (wartość proponowana to nie wartość umówiona).

Odpowiedź 93: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

94.Wzór umowy, § 24 ust. 5:

Zwracamy się o usunięcie sformułowania o treści: „W przypadku rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za roboty dodatkowe, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty dodatkowe na pisemne zlecenie Zamawiającego, zawierające proponowaną przez Zamawiającego wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe.”.
Po pierwsze, wykonywanie robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy wymaga zawarcia uprzednio aneks do umowy przewidującego zakres robót dodatkowych oraz ustalone dwustronnie dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy za ich wykonanie – obecne brzmienie wzoru umowy jest zatem wprost niezgodne z art. 144 PZP w zakresie, w jakim bez uprzedniego aneksu do umowy nakazuje wykonawcy realizację robót nie objętych (nieprzewidzianych) umową.

Po drugie, sformułowanie to jest wprost niezgodne ze zdaniem drugim § 24 ust. 5, stosownie do którego „Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej Umowy.”

Po trzecie, podstawy wykonania robót dodatkowych w przypadku rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za te roboty, nie może pisemne zlecenie Zamawiającego, zawierające proponowaną przez Zamawiającego wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe (wartość proponowana to nie wartość umówiona).

Odpowiedź 94: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

95.Wzór umowy, § 26:

Zwracamy się o wprowadzenie do wzoru umowy klauzul waloryzacyjnych nieprzewidywalny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, co jest uzasadnione zwłaszcza trwającym stanem epidemii, którego skutki nie są obecnie możliwe do ustalenia.

Odpowiedź 91: Zmiany wynagrodzenia przewidziano we wzorze umowy, ponadto do umowy znajdują przepisy szczególne związane z epidemią COVID.

96.SIWZ, Pkt III. 4. ppkt 24), wzór umowy § 21 ust. 16:

Zgodnie z tymi postanowieniami, Wykonawca robót zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez Podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian.

Powyższe dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji i rękojmi  udzielonej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. Podmiot trzeci odpowiada za  swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do  uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia  na teren budowy lub teren objęty gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.

Zwracamy się o wyjaśnienie:

1. jakie urządzenia i kiedy będą lokowane przez podmiot trzeci w pasie drogowym – aby każdy oferent mógł oszacować wynikające z tego ryzyko, skoro – zgodnie z SIWZ – w razie wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostają bez zmian.

2. jaki stosunek prawny regulować ma relacje pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem trzecim – skoro zgodnie z SIWZ podmiot trzeci odpowiada za swoje działania przed Wykonawcą robót.

3. że podmiot trzeci będzie zobowiązany zabezpieczyć Wykonawcy ryzyko opóźnienia w ukończeniu zamówienia wynikłe z działań tego podmiotu trzeciego – w szczególności poprzez ustanowienie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość kar umownych grożących Wykonawcy za opóźnienie wynikłe z działań podmiotu trzeciego.

Odpowiedź 96: 

1. Lokalizowane mogą być takie urządzenia jak: przyłącza mediów do działek, zjazdy itp. Elementy te mogą być lokalizowane na podstawie wniosków podmiotów trzecich w trakcie budowy oraz gwarancji i rękojmi.

2. Zamawiający pozostawia Wykonawcy swobodę wyboru formy prawnej porozumienia z               podmiotem trzecim.

3. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie w SIWZ i wzorze umowy. 

97.SIWZ, Pkt III. 4. ppkt 25), wzór umowy § 21 ust. 17:

Zgodnie z tymi postanowieniami, odpowiedzialność Wykonawcy robót z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulega ograniczeniu w sytuacji wykonania przez Podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych.

Gwarancja i rękojmia Wykonawcy robót względem Zamawiającego obejmuje również roboty wykonane przez Podmiot trzeci. Podmiot trzeci odpowiada za wady powstałe w  okresie gwarancji i rękojmi przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót warunków gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.

Zwracamy się o:

1. wyjaśnienie na jakich podstawach Wykonawca ma oszacować koszty wykonania zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do prac podmiotów trzecich – nie znając zakresu, rodzaju, wielkości i czasu wykonania tych prac?

2. wyjaśnienie jakie urządzenia i kiedy będą lokowane przez podmiot trzeci w pasie drogowym – aby każdy oferent mógł oszacować wynikające z tego ryzyko, 

3. zmianę tego postanowienia poprzez usunięcie słów „Gwarancja i rękojmia Wykonawcy robót względem Zamawiającego obejmuje również roboty wykonane przez Podmiot trzeci.” – ponieważ  Wykonawca nie zna zakresu i charakteru robót osób trzecich, jakie mogą być wykonywane w okresie gwarancji, wobec czego nie może tego skalkulować. Obecne brzmienie tego punku narusza wymagania art. 29 ust. 1 PZP oraz zasadę ochrony konkurencji wyrażoną w art. 7 PZP, przez co jest nieważne. 

Odpowiedź 97:

1.Wykonawca szacuje koszty na podstawie odp. Na pyt. 96 pkt.2.

2. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 96) pkt.1

3. Jak wyżej w odpowiedzi na pytanie nr 96 pkt.3

98.SIWZ, Pkt III. 3: 

Projekty budowlane i wykonawcze branżowe muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez odpowiednich gestorów na każdym etapie. 
Zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dysponuje warunkami przyłączeń do sieci poszczególnych gestorów. 

Odpowiedź 98: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

99.SIWZ, Pkt III. 7. 2) c):

Zgodnie z tym postanowieniem, Wykonawca ma mieć obowiązek wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ w tym zakresie, poprzez wprowadzenie reguły, zgodnie z którą Zamawiający zwróci Wykonawcy koszt dodatkowych badań, jeśli potwierdzą one należytą jakość wykonanych robót lub wbudowanych materiałów. Bez wprowadzenia takiego postanowienia oferty wykonawców nie będą konkurencyjne, przez co Zamawiający dopuszcza treść SIWZ naruszającą wymagania art. 7 PZP.

Odpowiedź 99: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

100.SIWZ, Pkt XVI. 2:

W cenie oferty każdy wykonawca ma uwzględnić „inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, PFU, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy”.
Zwracamy się o wyjaśnienie podstaw do kalkulacji kosztów zabezpieczenia należytego wykonania umowy, polis ubezpieczeniowych, utrzymania terenu budowy – w okresie wykraczającym poza założony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Odpowiedź 100:  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

101.SIWZ, Pkt III. 4. 6):

Zwracamy się o dodanie na końcu sformułowania: „Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego wydanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.” słów: „i nie wykraczających poza przedmiot zamówienia.” 

Wykonawca nie będzie związany poleceniami wykraczającymi poza przedmiot zamówienia.

Odpowiedź 101: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

102.SIWZ, Pkt III. 7. 3):

Zwracamy się o wyjaśnienie podstaw kalkulacji kosztów zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, wszystkich badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związanych z tym kosztów zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualnych kosztów czasowych przestojów.

Bez wskazania okoliczności mogących w zakresie tu wskazanym wpływać na oszacowanie oferty, zapis ten jest w niedozwolony, gdyż całkowicie przerzuca na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, a także narusza wynikające z art. 7 PZP zasady uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim którykolwiek z oferentów posiada dokładniejsze informacje o placu budowy niż pozostali. 
Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako wprost sprzecznym z PZP i bezwzględnie nieważnym.

Odpowiedź 102: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

103.SIWZ, Pkt III. 7. 3):

Zwracamy się o usunięcie sformułowania o treści: „Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, wszystkich badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty.”  albo o jego zmianę polegającą na tym, że Zamawiający pokryje Wykonawcy udokumentowane koszty dodatkowe wynikłe ze znalezienia przedmiotu o charakterze historycznym. Obecne brzmienie SIWZ w tym zakresie jest niedozwolone, gdyż całkowicie przerzuca na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, a także narusza wynikające z art. 7 PZP zasady uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim którykolwiek z oferentów posiada dokładniejsze informacje o placu budowy niż pozostali. 
Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako wprost sprzecznym z PZP i bezwzględnie nieważnym.

Odpowiedź 103: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

104.SIWZ, Pkt III 7. 4):
Zwracamy się o usunięcie albo zmianę, względnie  o określenie podstaw wyceny skutków wynikłych z potencjalnego odnalezienia niewybuchów na terenie budowy – w oparciu o analogiczne uzasadnienie jak podane w odniesieniu do Pkt III 7. 3) SIWZ

Odpowiedź 104: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

105.SIWZ, Pkt XVI. 1. o):

Według tego punktu, koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych wszelkich badań archeologicznych w tym najem sprzętu, nadzoru, wykonanie robót ziemnych tj. odhumusowanie, wykopy i ponowne odtworzenie terenu oraz inne czynności związane z tym zakresem, zapewnienie nadzoru archeologicznego, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych i wykonawczych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie oferty.

Zwracamy się o usunięcie tego fragmentu SIWZ albo o określenie podstaw wyceny zakresu prac i badań archeologicznych oraz odtworzenia terenu, wynikłych z potencjalnego natrafienia na obiekty archeologiczne na terenie budowy – w oparciu o analogiczne uzasadnienie jak podane w odniesieniu do Pkt III 7. 3) SIWZ.

Odpowiedź 105: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

106.Wzór umowy, § 8 ust. 6:

Zwracamy się o usunięcie zdania „Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania badań, które nie były przewidziane Umową, Dokumentacją lub obowiązującymi przepisami w zakresie zgodności zastosowanych technologii, materiałów, czy urządzeń i prowadzenia i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia.”

Wykonawca nie może być zobowiązany do świadczeń nieprzewidzianych w SIWZ (art. 140 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 3 PZP).

Odpowiedź 106: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

107.Wzór umowy, § 23:

Zwracamy się o wyjaśnienie czy trwający stan epidemii (COVID-19) uznawany jest przez Zamawiającego za siłę wyższą.

Odpowiedź 107: Zamawiający uznaje stan epidemii za siłę wyższą, w sytuacji gdy uniemożliwia ona wykonanie obowiązków umownych.

108.Wzór umowy, § 23 ust. 1:
Zwracamy się o wyjaśnienie: 

1. jak należy rozumieć sformułowanie „Strony pokrywają koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie.”
jakie koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej,  dotyczące przedmiotu zamówienia, pokrywać będzie Zamawiający.

Odpowiedź 107: Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

109.SIWZ, Pkt III 2.3. ppkt 10), § 21 ust. 1 wzoru umowy:

Zgodnie z tymi postanowieniami, w cenie ryczałtowej należy również uwzględnić okres gwarancji i rękojmi na dokumentacje i roboty budowlane. Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej.

Zwracamy się o zmianę tego wymagania poprzez usunięcie słowa „bezusterkowego” .

Po pierwsze, zapis Pkt III 2.3. ppkt 10) SIWZ jest niespójny z § 19 ust. 4  wzoru umowy, zgodnie z którym w protokole odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy Zamawiający „wskaże możliwe technicznie terminy usunięcia wad nieistotnych. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i winno być potwierdzone protokolarnie.” – co oznacza, że Zamawiający dopuszcza istnienie drobnych usterek, które Wykonawca będzie zobowiązany usunąć.
Po drugie, zapis Pkt III 2.3. ppkt 10) SIWZ jest niespójny z § 19 ust. 9  wzoru umowy, zgodnie z którym „W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych.” – co oznacza, że Zamawiający również tu dopuszcza istnienie usterek lub wad, które Wykonawca będzie zobowiązany usunąć.

Po trzecie, nie można skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne.


Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 

O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.

Odpowiedź 109: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie w SIWZ, PFU i wzorze umowy. 

110.SIWZ, Pkt III 2.3. ppkt 11):

Zieleń drogowa podlega gwarancji i pielęgnacji przez Wykonawcę robót. Zwracamy się o wyjaśnienie jaki jest wymagany okres pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź 110: Okres pielęgnacji równy jest okresowi gwarancji.

111.Wzór umowy, § 21 ust. 14:

Zgodnie z tym postanowieniem wzoru umowy, bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę wadliwego elementu nie może zakończyć się przed upływem okresu wskazanego w ust. 1.

Zwracamy się o usunięcie tego postanowienia w całości, ponieważ zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego, terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.
Odpowiedź 111: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

112.Wzór umowy, § 15 ust. 10:

Zwracamy się o wyjaśnienie jaki jest cel postanowienia o treści: „W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wartości Wynagrodzenia” – skoro zgodnie z § 5 ust. 9 wzoru umowy „Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.”

Odpowiedź 112: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

113.Wzór umowy, § 21 ust. 15:

Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowach o podwykonawstwo klauzulę, zgodnie z którą „nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec jego podwykonawców uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa i umów podwykonawczych.”

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy w świetle tego wymagania Zamawiający będzie samodzielnie egzekwować od podwykonawców (dalszych podwykonawców) ich obowiązki z tytułu udzielonej Wykonawcy gwarancji jakości i rękojmi za wady

Odpowiedź 113: Egzekwowanie od podwykonawców oraz dalszych podwykonawców ich obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady jest obowiązkiem Wykonawcy. Wszystkie koszty utrzymania gwarancji przez GW w stosunku do Zamawiającego robót, urządzeń i innych należy zawrzeć w cenie ryczałtowej oferty.

114.SIWZ, Pkt III. 4. 13):

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne.

Zwracamy się o usunięcie tego punktu – dokonanie odbioru robót z wadami nieistotnymi powoduje przejście w reżim odpowiedzialności gwarancyjnej – Wykonawca zobowiązuje się stwierdzone wady nieistotne usunąć w terminie wskazanym w protokole odbioru – co sam Zamawiający przewiduje w § 19 ust. 4  wzoru umowy i w § 19 ust. 9  wzoru umowy. Tym samym nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania za nie zapłaty. Co więcej, punkt 15) tego samego punktu SIWZ stanowi, że podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego/częściowego.

Nie dokonując zapłaty w terminie wynikającym z faktury, Zamawiający narazi się na obowiązek zapłaty odsetek. 

Odpowiedź 114: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

115.Wzór umowy, § 28:

Zwracamy się o dodanie postanowień, zgodnie z którymi każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy – bez naliczania drugiej stronie kar umownych – jeśli okoliczności Siły Wyższej będą trwały dłużej niż 3 miesiące, a prawo to będzie mogło zostać wykonane w ciągu 1 miesiąca od pierwszego dnia czwartego miesiąca trwania okoliczności Siły Wyższej.

Odpowiedź 115: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, PFU i wzoru umowy.

116.Wzór umowy, § 28:

Zwracamy się o dodanie postanowień, zgodnie z którymi Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli zwłoka Zamawiającego w dokonaniu odbioru należycie wykonanych robót lub opóźnienie zapłaty wynagrodzenia za ich wykonanie, wynosić będzie więcej niż 30 dni, pomimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcę, a prawo to będzie mogło zostać wykonane w ciągu 1 miesiąca od pierwszego dnia doręczenia wezwania Zamawiającemu.

Odpowiedź 116: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, PFU i wzoru umowy.

117.Wzór umowy, § 12:

Zwracamy się o wyjaśnienie:

1. kto w imieniu Zamawiającego będzie rozpatrywał wnioski o udzielenie osobom trzecim informacji o realizacji umowy,

2. czy pracownicy nadzoru inwestorskiego to „osoby trzecie” w rozumieniu  postanowień § 12 wzoru umowy?

Odpowiedź 117. Zamawiający wyznaczy te osoby po podpisaniu umowy.

Zestaw IV:
	Lp.
	Dotyczy:
	Pytanie i odpowiedź:

	1
	§ 2 ust. 4 Umowy
	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu dotyczącego procedury akceptacji projektu Harmonogramu przez Zamawiającego w następujący sposób: 

„W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie uwzględnić i przedłożyć ponownie skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiający zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie uwzględnić i przedłożyć skorygowany projekt. W przypadku braku zatwierdzenia Harmonogramu lub zgłoszenia uwag w powyżej wskazanym terminie, przyjmuje się iż Harmonogram został zatwierdzony bez żadnych zastrzeżeń w dniu upływu ostatniego dnia terminy. Od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego stanowi on załącznik do Umowy i wiąże Strony.”

Odpowiedź 1: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	2
	§ 3 ust. 4 Umowy (dodatkowy ustęp)
	W celu doprecyzowania zapisów dotyczących przekazana placu budowy. Wykonawca wnosi o dodanie ust. 4 do par. 3 Umowy o następującym brzmieniu:

„4. Najpóźniej w chwili protokolarnego placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz umożliwi Wykonawcy posadowienie oznaczeń jej firmy ze znakiem graficznym (banerów reklamowych) na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.”

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.



	3
	§ 4 ust. 2 Umowy
	W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych na etapie wykonywania Umowy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem inwestycji i wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy i wysokości Wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, możliwych do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, w szczególności wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	4
	§ 4 ust. 4 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, możliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przy dołożeniu należytej staranności na moment złożenia oferty, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności.”

Jednocześnie Wykonawca pragnie podkreślić, iż to na Zamawiającym jako gospodarzu postępowania ciąży obowiązek opisu przedmiot zamówienia się w sposób jednoznaczny, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Innymi słowy,  naruszeniem tych przepisów jest nieprecyzyjne i niedokładne opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający złożenie oferty, polegające w szczególności na wprowadzeniu postanowień uniemożliwiających wykonawcy kalkulację ryzyka oraz prawidłowe sporządzenie oferty.

Jak wskazała KIO w wyroku z dnia   6 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 980/18: „Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ gwarantuje zarówno porównywalność ofert jak i możliwość stosunkowo łatwej weryfikacji zgodności złożonych ofert ze specyfikacją. Wieloznaczność opisu czy braki w nim mogą powodować wadliwość ukształtowania cen ofert wykonawców, przez ich nieuzasadnione zawyżenie lub zaniżenie.”

Tym samym, przerzucanie ryzyka związanego z zaistniałymi rozbieżnościami, błędami lub opuszczaniem między dokumentami stanowiącymi SIWZ na Wykonawcę, pozbawiając go możliwości wnioskowania o dodatkowe wynagrodzenie należy uznać za praktykę niedopuszczalną na gruncie art. 29 – 31 pzp. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie zdania drugiego z § 4 ust. 4 Umowy.

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.



	5
	§ 5 ust. 7 Umowy
	Zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty części Wynagrodzenia w wysokości 25% wartości części Wynagrodzenia brutto za wykonanie robót betonowych. Wstrzymana kwota zostanie zapłacona po przedłożeniu Zamawiającemu pozytywnych wyników badań mrozoodporności potwierdzających wymagania wynikające z SST. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez wprowadzenie ściśle określonego terminu w jakim Zamawiający ma dokonać zapłaty. 

Wykonawca proponuje 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pozytywnych wyników badań mrozoodporności potwierdzających wymagania wynikające z SST.

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	6
	§ 5 ust. 11 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę ust. 11 w następujący sposób:

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności zatwierdzonymi protokołami odbioru. Warunkiem zapłaty jest złożenie oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 8. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	7
	§ 8 ust. 6 Umowy
	Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku gdy w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowana technologia, materiały, czy urządzenia bądź wykonanie (i odbiór) robót są zgodne z Umową, koszty takich  badań dodatkowych obciążają Zamawiającego.

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	8
	§ 12 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego paragrafu, poprzez zastąpienie go klauzulą poufności, zawierającą definicję informacji poufnych oraz wyczerpujące postanowienia, chroniącą w równym stopniu obie Strony Umowy. 

W ocenie Wykonawcy obecny zapis jest nieprecyzyjny, a zakaz udzielania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy zbyt daleko idący. Udzielenie takich informacji jest wielokrotnie nieodzownym elementem negocjacji dotyczących warunków umów podwykonawczych z potencjonalnymi kontrahentami.

Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	9
	§ 13 ust.1 pkt. 5) Umowy
	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakich dokładnie obowiązków dotyczy przedmiotowe oświadczenie.

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	10
	§ 13 ust. 2 pkt. 2) Umowy
	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, iż w przypadku przedłożenia do wglądu przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamawiania, czynności o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy, umowy te powinny zostać uprzednio zanonimizowane.

Odpowiedź 10: Udostępnienie przez Wykonawcę do wglądu kopii umów o pracę powinno nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

	11
	§ 15 ust. 4 pkt. 4) Umowy
	Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu, zgodnie z którym jednym z niedozwolonych zapisów umownych w umowach podwykonawczych na roboty budowalne jest zapis umożliwiający tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  Zakaz taki nie wynika z żadnego przepisu prawa.

W ocenie Wykonawcy jest to praktyka rynkowa w szczególności odnośnie mniejszych podwykonawców, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z gwarancją bankową czy też ubezpieczeniową. Zapis ten w pewien sposób negatywnie wpływa na możliwość zlecania robót podwykonawcom, gdyż ich krąg ulega ograniczeniu co może przekładać się na bezpośrednio na cenne oferty.

Wykonawca nie widzi podstaw do różnicowania zapisów o tworzeniu kaucji należytego wykonania umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia i potrącenie wzajemnych wierzytelności – obie formy winny być dopuszczalne.

Odpowiedź 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	12
	§ 17 ust. 4 Umowy
	Wykonawca wskazuje, iż uprawnienia i kwalifikacje nowej osoby winny być oceniane w odniesieniu do minimalnych wymagań w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia określonych w części V pkt. 2 ppkt. 4) SIWZ, a nie w odniesieniu do kompetencji dotychczas wyznaczonej osoby.   

Odpowiedź 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	13
	§ 18 ust. 1 pkt. 5) Umowy
	Z uwagi na brzmienie § 19 ust. 9 Umowy wnosimy o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy – czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym końcowym przedmiotu Umowy, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu, chyba że usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych”;

Odpowiedź 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	14
	§ 19 ust. 1 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego pkt, poprzez określenie terminu na dokonanie odbioru dokumentacji projektowej. 

Proponowany zapis przez Wykonawcę:

„Odbiór dokumentacji projektowej dokonany zostanie protokolarnie w terminie dni 7 (siedmiu) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę o jej gotowości do odbioru,  w oparciu o podpisane przez Kierownika zespołu projektowego i Zespół Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty:
1) Opinię Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w § 18 ust 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Brak odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w terminie powyżej wskazanym, skutkować będzie uznaniem jej za odebraną bez żadnych zastrzeżeń. ”

Odpowiedź 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	15
	§ 19 ust. 2 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego ustępu, poprzez wprowadzenie maksymalnego okresu na dokonanie odbioru częściowego, liczonego od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowo wykonanych robót do odbioru, a zakończeniem czynności odbiorowych, pod rygorem uznania robót za odebrane w przypadku przekroczenia tego okres.

Proponowany zapis przez Wykonawcę:

„Odbiory częściowe robót dokonane zostaną protokolarnie w terminie dni 7 (siedmiu) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę ich gotowości do odbioru, w oparciu o podpisane przez Kierownika budowy i Zespół Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty:
1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, księga obmiaru wykonana w sposób narastający, zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego,

2) wyniki badań i pomiarów sprawdzających, potwierdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Brak odbioru przez Zamawiającego danych robót w terminie powyżej wskazanym, skutkować będzie uznaniem ich  za odebrane bez żadnych zastrzeżeń. ”

Odpowiedź 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	16
	§ 19 ust. 4 Umowy
	Wykonawca wnosi o wprowadzenie maksymalnego okresu na dokonanie odbioru końcowego technicznego, liczonego od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowo wykonanych robót do odbioru, a zakończeniem czynności odbiorowych, pod rygorem uznania robót za odebrane w przypadku przekroczenia tego okres.

Proponowany zapis przez Wykonawcę:

„Odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbiorów technicznych robót branżowych i złożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji, której mowa w ust. Zamawiający wyznaczy datę odbioru technicznego końcowego przedmiotu zamówienia, nie późniejszą niż 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru. W protokole odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy Zamawiający wskaże możliwe technicznie terminy usunięcia wad nieistotnych. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i winno być potwierdzone protokolarnie. Brak dokonania odbioru technicznego końcowego przez Zamawiającego robót w powyżej wskazanym terminie, skutkować będzie uznaniem ich  za odebrane bez żadnych zastrzeżeń.”
Odpowiedź 16: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	17
	§ 19 ust. 6 Umowy
	Z uwagi na relatywnie krótki termin realizacji Umowy (18 miesięcy od przekazania terenu budowy, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03) wnosimy o zmianę przedzimowego zapisu poprzez zastąpienie go następującym:

„Terminem zakończenia realizacji robót jest data przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego technicznego”.

Odpowiedź 17: Zamawiający skorygował zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz PFU. Skorygowane dokumenty znajdują się na stronie PZDW.

	18
	§ 19 ust. 9 Umowy
	Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie nie dłuższy niż 14 dni,  Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych.”

Odpowiedź 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	19
	§ 19 ust. 10 Umowy
	Wykonawca wnosi o wyjaśnieni co dokładnie Wykonawca rozumie pod pojęciem „elementy współpracujące z wadliwym elementem”.

Odpowiedź 19: „elementy współpracujące z wadliwym elementem” są to elementy, których praca, współpraca, działanie itp. jest współzależne od elementu uszkodzonego i ma wpływ na ich prawidłowe działanie i pracę.

	20
	§ 19 ust. 10 Umowy
	Wykonawca wnosi o skrócenie okresu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym opracowaną dokumentację, roboty, materiały i urządzenia) do okresu lat 5, co jest standardem rynkowym przy tego typu kontraktach. 

Odpowiedź 20: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	21
	§ 21 ust. 5 Umowy
	W ocenie Wykonawcy  jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi nie może zbliżać się do odpowiedzialności bezwzględnej. Warunkiem odpowiedzialności powinna być okoliczność, iż wada tkwiła już w przedmiocie Umowy jeszcze w chwili odbioru końcowego technicznego. Tym samym, wyłączona powinna być odpowiedzialność za wady, które powstały później, a sposób wykonania robót przez Wykonawcę nie miał żadnego wpływu na ich powstanie lub zwiększenie rozmiarów tych wad Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu, przy uwzględnieniu powyżej wskazanych uwag.

Odpowiedź 21: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	22
	§ 23 Umowy
	Uwzględniając obecną wyjątkową sytuację w naszym kraju, a w szczególności wprowadzony stan epidemii wywołany koronawirusa COVID-19, jak również niemożliwe do przewidzenia na dzień złożenia oferty długoterminowe konsekwencje tego stanu oraz okoliczność, iż przedmiotem zamówienia jest budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne, a Zamawiający jest związany ze służbą zdrowia, wnosimy o modyfikację klauzuli dotyczącej siły wyższej, w sposób umożliwiający wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności analogicznych do wskazanych powyżej. Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności faktyczne i prawne w jakich prowadzone jest postępowanie, za niedopuszczany należy uznać brak uwzględnienia ich w klauzuli siły wyższej przez Zamawiającego.

Obecna definicja w ocenie Wykonawcy siły wyższej jest dużo węższa, niż przyjęta powszechnie w orzecznictwie sądów polskich. 

Z uwagi na powyższe postulujemy o dokonanie zmiany § 23 Umowy w następujący sposób:

1. „Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Strony pokrywają koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie.

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych, z zastrzeżeniem zastosowania przepisu art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Dla potrzeb Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

1) działania wojenne, inne działania wojskowe inwazja, bunt, akt terroru, embargo, rewolucja, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa i każde inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu,

2) stany nadzwyczajne, 

3) klęski żywiołowe,

4) zamieszki i strajki,

5) stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,

6) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć, 

7) epidemia, stan zagrożenia epidemicznego wraz z trudnymi do przewidzenia skutkami takiego stanu, ograniczenia związane z kwarantanną,

8) katastrofa naturalna, taka jak między innymi powódź, huragan, wstrząsy sejsmiczne, osuwisko ziemi lub inne nadzwyczajne zjawisko atmosferyczne, 

9) eksplozja materiałów palnych, amunicji, eksplozja jądrowa, wypadek skutkujący skażeniem radioaktywnym lub chemicznym.

4. Z uwagi na obecnie trwający stan epidemii w Rzeczpospolitej Polskiej oraz brak możliwości przewidzenia jego konsekwencji na moment zawarcia Umowy, Strony wskazują, iż za działania Siły Wyższej będą poczytywane również wszelkie niedające się przewidzieć na moment podpisania Umowy konsekwencje wprowadzenia tego stanu, jak również samej epidemii koronawirusa COVID-19, jeżeli którakolwiek z tych okoliczności ma wpływ na terminowe i należyte wykonanie obowiązków wskazanych w Umowie
5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej, ale nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu powstania lub ustania takich okoliczności, o ich rozpoczęciu, przewidywanym czasie wpływu lub ustaniu. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

6. W razie wystąpienia Siły Wyższej, Wykonawca jest uprawniony do domagania się odpowiedniej zmiany terminów zarówno określonych w Harmonogramie, jak również terminów realizacji Umowy wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy oraz  domagania się zmiany Wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.

7. Po ustaniu siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.”

Odpowiedź 22: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie jest podmiotem związanym ze służbą zdrowia.



	23
	§ 24 Umowy
	Wykonawca wnosi o zmianę zapisu wskazanego w § 23 ust. 3 i ust. 5 Umowy poprzez możliwość usunięcia rozbieżności stanowisk stron co do wartości wynagrodzenia za roboty zamienne lub roboty dodatkowe, w drodze opinii biegłego rzeczoznawcy.  

W ocenie Wykonawcy obecne zapisy pozwalają Zamawiającemu na dowolne ustalanie ceny za roboty zamienne, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania nawet jeśli będą co ceny niższe od rynkowych.

Odpowiedź 23: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.



	24
	§ 26 ust. 1 Umowy
	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu, poprzez dodanie zastrzeżenia, iż każdorazowa zmian w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy stanowić będzie również podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych skutków ekonomicznych zdarzeń o których mowa w pkt. 1) – 8) niniejszego punktu. 

Wykonawca wskazuje, iż zmiana terminów  wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na zaistnienie okoliczności o których mowa § 26 ust. 1 Umowy każdorazowo będzie skutkowała powstaniem po stronie Wykonawcy dodatkowych kosztów, których nie był on w stanie przewidzieć na chwile składania oferty, pomimo dochowania należytej staranności. 

Jednocześnie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie definicji „wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych warunków atmosferycznych” oraz wskazanie obiektywnych czynników w oparci o które będą one oceniane. 

Wykonawca również prosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych” – czy chodzi o terminy instrukcyjne wynikające z przepisów prawa czy powszechnie znane terminy na wydawanie tego typu decyzji administracyjnych funkcjonujące w praktyce?
Dodatkowo, wskazujemy iż przesłanką do dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jak również wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna być również zwłoka po stronie Zamawiającego w dokonaniu jego obowiązków wynikających wprost z umowy tj. dokonanie odbiorów, czy też przekazanie terenu budowy. Opóźnienie w dokonaniu tych czynności, niewątpliwie ma wpływ na termin realizacji robót.

Z uwagi na powyższe proponujemy następujący zapis:

„1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 3 Umowy,  jak również będącej skutkiem takich zmian – zmiany wartości Wynagrodzenia, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem:

1)
okoliczności wynikających ze zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana odpowiednich norm branżowych, wywołanych treścią decyzji administracyjnych (w tym decyzji ostatecznych) lub orzeczeń sądu, przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, z powodów niezależnych od Wykonawcy, w przypadku gdy zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny i flory), zaistniała konieczność wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie – na etapie opracowywania Dokumentacji.

2)
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót niemożliwych do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jeżeli nastąpi wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm, błędów lub braków w Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w tym również w związku ze zleceniem robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

4)
wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych (odbiegających od typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do przewidzenia na datę zawierania Umowy), przez co Strony będą rozumieć wystąpienie warunków atmosferycznych w sposób istotny odbiegających od typowych, uniemożliwiającymi wykonanie aktualnie realizowanego zakresu robót przy zastosowaniu dostępnych na rynku technologii, zgodnie ze sztuką budowalną, normami lub obowiązującymi przepisami, lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów lub powodujących, iż wykonanie aktualnie realizowanego zakresu robót może być zagrożone pogorszeniem jakości wykonywanego elementu robót, przy czym wystąpienie takich okoliczności oraz ich nadzwyczajnych charakter winny zostać udokumentowane w formie raportów IMiGW z najbliżej położonej stacji meteorologicznej, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
5)
wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

6)
wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów sieci, które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7)
opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w:

a) dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy,

b) protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w stosunku do  terminu wskazanego w § 3 ust. 1 ppkt. 3) Umowy ,

c)
dokonaniu odbioru końcowego lub odbioru częściowego odpowiednio w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z §  19 ust. 2  lub 4 Umowy,

8)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź 24: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	25
	§ 26 ust. 2 Umowy
	Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas trwania przeszkody. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego termin wykonania Umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów.”

Wykonawca wskazuje, iż z reguły każdorazowa zmiana terminu ma bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, a co za tym idzie winna stanowić podstawę do zmiany Wynagrodzenia, w zakresie kosztów dodatkowych które powstały w wyniku zmiany terminu.

Odpowiedź 25: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	26
	§ 26 ust. 2 Umowy
	Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu w następujący sposób:

1. „Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak również będącej skutkiem takich zmian – zmiany wartości Wynagrodzenia w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, jak również błędów lub braków w Dokumentacji, wystąpienie na terenie budowy odmiennych warunków technicznych (napotkane niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje lub obiekty), geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od Dokumentacji udostępnionej w postępowaniu, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 
(z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub będących skutkiem przypadków niezależnych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne 
i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.”

Odpowiedź 26: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	27
	§ 26 ust. 6 Umowy
	Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany lub jej ustania. 

Odpowiedź 27: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	28
	§ 27 Umowy
	Mając na uwadze zasadę równowagi stron w stosunkach umownych, wnosimy o dodanie do przedmiotowego paragrafu zapisów dotyczących kar umownych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy, o treści analogicznej do kar zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego.

Propozycja zapisu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kar umowne:

1) w przypadku odstąpienia w całości od Umowy z powodów z które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstąpienia w części od Umowy z powodów z które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, pozostałego do zapłaty na dzień odstąpienia, 

3) w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 19 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony id dnia następnego po upływie terminu określonego w § 19 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku zwłoki w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w stosunku do  terminu wskazanego w § 3 ust. 1 ppkt 3) Umowy -  w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 ppkt 3) Umowy, 

5) w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego lub odbioru częściowego odpowiednio w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z §  19 ust. 2  lub 4 Umowy - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony odpowiednio od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w  §  19 ust. 2  lub 4 Umowy”.
Odpowiedź 28: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	29
	§ 27 ust. 2 Umowy
	Wykonawca wnosi o obniżenie limitu łącznej wysokości kar umownych do wysokości 10 %. 

Odpowiedź 29: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	30
	§ 27 ust. 3 Umowy
	W związku z prośbą o wprowadzenie do projektu Umowy również kar umownych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy, wnosimy o zastrzeżenie prawa do domagania się odszkodowania przewyższającego ich wartość na rzecz obu stron umowy, a w  konsekwencji nadanie następującego brzmienia § 27 ust. 3 Umowy:

„Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający uprawniona do dochodzenia kary umownej Strona Umowy może  dochodzić również odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź 30: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	31
	§ 28 Umowy
	Mając na uwadze okoliczność, iż Umowy co do zasady powinny być zawierane z poszanowaniem zasady równości stron, wnosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających odstąpienie od Umowy również Wykonawcy z winy Zamawiającego w następujących przypadkach:

„Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub części, w terminie do dnia upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

1)
zwłoki po stronie Zamawiającego w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, wynoszącej co najmniej o 14 (czternaście) dni w stosunku do terminu płatności danej faktury VAT, wyznaczonego zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 11  Umowy,

2)
zwłoki w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, w stosunku do terminu wynikającego w § 3 ust. 1 ppkt 3) Umowy,

3)
gdy Zamawiający znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub nastąpiło zawieszenie płatności, lub też z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Zamawiającego stało się niemożliwe do wykonania.”

Odpowiedź 31: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	32
	§ 30  Umowy
	W związku z okolicznością, iż przedmiot Umowy obejmuje również sporządzenie dokumentacji projektowej, Wykonawca wnosi o szczegółowe uregulowanie w Umowie kwestii związanych z ochroną i przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.

Odpowiedź 32: Skorygowany SIWZ, wzór umowy oraz PFU znajdują się na stronie PZDW.

	33
	§ 33  Umowy
	Wykonawca wnosi o dodanie do § 33  Umowy co najmniej następujących zapisów:
1. Wszelka korespondencja, która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy będzie przekazywana z podpisem Strony ją przekazującej i doręczana: 

1) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru; lub

2) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; lub

3) przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru; lub

4) pocztą elektroniczną, pod warunkiem jej doręczenia także z wykorzystaniem jednego ze sposobów określonych w pkt. (a)-(c) powyżej. Za moment doręczenia uznaje się moment doręczenia z wykorzystaniem jednego ze sposobów określonych w pkt. (a)-(c) powyżej.

2. Wszelka korespondencja, która powinna być przekazywana na mocy niniejszej Umowy przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zostanie doręczona drugiej Stronie na adres podany w komparycji niniejszej Umowy, chyba że już po zawarciu niniejszej Umowy druga Strona zawiadomiła Stronę wysyłając powiadomienie na piśmie o zmianie swojego adresu. Zawiadomienie takie będzie skuteczne w dniu przypadającym siedem (7) Dni Roboczych od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie adresu drugiej Stronie (lub późniejszym wskazanym przez Stronę). 

3. Jeżeli prawomocnym wyrokiem właściwego sądu, ostateczną decyzją organu administracji lub wykonalnym orzeczeniem właściwego sądu powszechnego niektóre z postanowień niniejszej Umowy okażą się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności jej pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić postanowieniami, które w sposób prawnie dopuszczalny będą jak najbardziej zbliżone do woli Stron wyrażonej w niniejszej Umowie i będą wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej.

4. Niniejsza Umowa została zawarta, będzie wykonana i interpretowana zgodnie przepisami prawa polskiego. 

5. Strona Umowy nie może przenieść swych zobowiązań wynikających z Umowy na podmiot trzeci, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony Umowy. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie siedziby dla doręczenia faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

7. Następujące załączniki stanowią integralną cześć Umowy:

1) Zestawienie ofertowe,

2) Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,

3) Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik do SIWZ,

4) Zbiorczy kosztorys ofertowy – stanie się załącznikiem w terminie wykonania dokumentacji projektowej,

5) Kosztorysy ofertowe – staną się załącznikami w terminie wykonania dokumentacji projektowej,

6) Harmonogram - stanie się załącznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.

8. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu Umowy oraz Załączników przyjmuje się następującą kolejność uwzględniania ich treści:

1) dokument niniejszej Umowy,

2) Zbiorczy kosztorys ofertowy,

3) SIWZ wraz z Załącznikami,

4) Pozostałe Załączniki do Umowy,

9. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Jednocześnie wnosimy o zmianę właściwości sądu wskazanej w § 33 ust. 3  Umowy na właściwość ogólną. 

Odpowiedź 33: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

	34
	§ 5 ust. 9 Umowy


	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów dotyczących procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców, w sposób zgodny z brzmieniem przepisów pzp.

Zgodnie z obozującym brzmieniem § 5 ust. 9 Umowy:

„Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.”

Wykonawca proponuje dodanie następujących ustępów do przedmiotowego paragrafu: 

„10. Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

Wykonawca wnosi również  o dostosowanie numeracji pozostałych ustępów § 5 do zaproponowanych zmian.

Odpowiedź 34: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.


Zestaw V:
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy w całości z destruktu lub w postaci mieszanki destruktu i kruszywa?

Odpowiedź 1: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

Pytanie 2

W związku z koniecznością wykonania obustronnych chodników w terenach zabudowanych, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie minimalnej szerokości użytkowej chodników.

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Szerokość chodnika powinna umożliwiać wprowadzenie i oznakowanie jako ciąg pieszo-rowerowy - jednostronnie wyłącznie w ternie zabudowanym.

Pytanie 3

W związku z koniecznością wykonania obustronnych chodników w terenach zabudowanych, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy chodniki będą przeznaczone wyłącznie dla pieszych czy także dla rowerzystów (CPR)?

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Pytanie 4

W związku z koniecznością wykonania obustronnych chodników w terenach zabudowanych, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy chodniki mają być zlokalizowane przy samej jezdni czy też przy ogrodzeniu posesji, oddzielone od jezdni pasem zieleni (jak w stanie istniejącym)?

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na lokalizację chodników przy samej jezdni lub przy ogrodzeniu posesji, oddzielone od jezdni pasem zieleni po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Pytanie 5

Wykonawca prosi o podanie konstrukcji nawierzchni dla chodników.

Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź kto jest właścicielem drewna z wycinki Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź 6: Drewno z wycinki drzew stanowi odpad i należy je zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy na długości całego odcinka ciągu rowerowego, ciągu pieszo - rowerowego? 

Odpowiedź 7: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje wykonania ciągu rowerowego i/lub pieszo-rowerowego na przedmiotowym Zamówieniu.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na odcinku terenu zabudowanego i poza terenem zabudowanym (wyspy, zatoki autobusowe) Zamawiający będzie wymagał zastosowania krawężników kamiennych. 

Odpowiedź 8: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

Zestaw VI:
1. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi likwidowanych odcinków sieci, które nie kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi?

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na pozostawienie w ziemi likwidowanych odcinków sieci, które nie kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza montaż kanału technologicznego na obiektach inżynierskich (podwieszonych, zabudowanych w kapach, w skrzyni estakad)?

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na montaż kanału technologicznego na obiektach inżynierskich (podwieszonych, zabudowanych w kapach, w skrzyni estakad) po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

3. Czy Zamawiający dopuszcza montaż na obiektach inżynierskich (podwieszonych lub zabudowanych w kapach) urządzeń infrastruktury liniowej związanej bądź niezwiązanych z drogą?

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na montaż na obiektach inżynierskich (podwieszonych lub zabudowanych w kapach) urządzeń infrastruktury liniowej związanej bądź niezwiązanych z drogą po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

4. Czy Zamawiający wymaga doprowadzenia odgałęzień od kanału technologicznego do projektowanych elementów takich jak: szafy oświetleniowe, w których będą umieszczone elementy sterowania oświetleniem drogowym, stacje pomp, separatory czy urządzenie zarządzania ruchem drogowym?

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na doprowadzenie odgałęzień od kanału technologicznego do projektowanych elementów takich jak: szafy oświetleniowe, w których będą umieszczone elementy sterowania oświetleniem drogowym, stacje pomp, separatory czy urządzenie zarządzania ruchem drogowym po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

5. Czy wzdłuż przedmiotowej drogi oraz ma sąsiednich odcinkach dróg jest wybudowany kanał technologiczny?

Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontraktu nie należy budować kabli w kanale technologicznym. 

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na nie budowanie kabli w kanale technologicznym po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

7. Czy Zamawiający wymaga kablowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych krzyżujących się z drogą wojewódzką?

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na kablowanie napowietrznych linii telekomunikacyjnych krzyżujących się z drogą wojewódzką po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz zgodnie z warunkami gestorów.

8. W specyfikacji na projektowanie str. 15 – część dotycząca Projektów branżowych – został podany profil kanału technologicznego, który jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Prosimy o wskazanie właściwego profilu kanału technologicznego.

Odpowiedź 8: Na stronie PZDW znajduje się skorygowana specyfikacja na projektowanie. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 
9. Z PFU wynika, że Zamawiający uzyskał tylko DŚU i PnB na rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu mostowego na rzece Orlanka (obejmują tylko obiekt mostowy, a nie całą DW689 objętą PFU), natomiast dla pozostałego zakresu Zamawiający nie posiada DŚU. W związku z tym prosimy o odniesienie się osobno do każdej z poniższych kwestii i tym samym:

a. Potwierdzenie, że dla całości przedsięwzięcia objętego PFU Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie takiej decyzji;

b. Informację, do kiedy (do jakiego dnia) można wykorzystać załączoną do PFU DŚU z dnia 13.08.2015 r. do uzyskania nowej decyzji budowlanej lub zmiany decyzji PnB z dnia 25.01.2016 r. załączonej do PFU.

c. Wyjaśnienie, czy Zamawiający uzyskał postanowienie właściwego organu stwierdzające etapowanie przedsięwzięcia i tym samym wydłużenie używalności DŚU do 10 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Projekt obiektu nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty, wraz z decyzjami administracyjnymi jest dokumentem niewiążącym.
10. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile obowiązek taki zostanie nałożony przez właściwy organ na etapie DŚU? Powyższe wynika pośrednio z rozdz. 1.2 i 1.3.1.2 PFU.

Odpowiedź 10: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID, o którym mowa w par. 3 Umowy (12 miesięcy od podpisania Umowy) oraz Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zostanie nałożony obowiązek ponownej oceny oddziaływania na środowisko? Zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności uzyskania DŚU i następnie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w żaden sposób nie jest możliwe dochowanie ww. terminu 12 miesięcy.

Odpowiedź 11: Na stronie PZDW zostało załączone skorygowane SIWZ, PFU, wzór umowy.

12. Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednej DŚU dla przedsięwzięcia objętego PFU?

Odpowiedź 12: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na uzyskanie więcej niż jednej DŚU dla przedsięwzięcia objętego PFU po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

13. Czy uzgodnieniu z Zamawiającym podlega KIP lub raport ooś wykonany celem uzyskania DŚU? Jeżeli tak to w jakim trybie i jak wyglądają ramy czasowe takiego uzgadniania przez Zamawiającego? PFU nie definiuje przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź 13: Wszelkie opracowania (każdy etap prac nad dokumentacją projektową) należy uzgadniać z Zamawiającym między innymi podczas spotkań technicznych.

14. Co należy rozumieć poprzez terminy uzgodnienia raportu ooś „obowiązujące w ramach procedur PZDW w Białymstoku” (pkt 2.2.2. PFU). Prosimy o szczegółowe podanie o jakie procedury chodzi i ich udostępnienie.

Odpowiedź 14: Na stronie PZDW zostało załączone skorygowane PFU.

15. W pkt VII str. 8 „Wymagań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” stanowiących załącznik do PFU Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w przypadku prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być opracowany przez zespół specjalistów z danych dziedzin, którzy szczegółowo odniosą się do danych dotyczących m.in.: (…) inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunków, siedlisk, korytarzy migracji zwierząt (zakres inwentaryzacji wynosi min. 250m od osi poszczególnych wariantów)”. Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wymaganym przez Zamawiającego trwa ok 10 miesięcy, i w tym czasie nie jest możliwe wszczęcie postępowania o wydanie DŚU. W takim przypadku zgodnie z par. 3 Umowy pozostaje jedynie 2 miesięcy na przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania DŚU, uzyskanie DŚU oraz następnie uzyskanie decyzji budowlanej (i ewentualnie wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile taki obowiązek zostanie nałożony). Mając na uwadze powyższe prosimy o wydłużenie terminu na wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID, o którym mowa w par. 3 Umowy (12 miesięcy od podpisania Umowy), gdyż jest on całkowicie nierealny do spełnienia w świetle wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź 15: Na stronie PZDW zostało załączone skorygowane SIWZ, PFU, wzór umowy.

16. W „Wymaganiach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” stanowiących załącznik do PFU Zamawiający odnośnie materiału do wniosku o wydanie DŚU wskazuje, że powinien on zawierać „wnioski z analizy wariantowych rozwiązań przeprowadzonej pod kątem ich wpływu na środowisko, spełnienia wymogów o charakterze technicznym, społecznym i gospodarczym”, jednocześnie dalej wskazując, że „W wycenie przedmiotowej pozycji należy uwzględnić (…) przeprowadzenie konsultacji społecznych.”. 

W kolejnych zapisach „Wymagań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” stanowiących załącznik do PFU Zamawiający precyzuje, że „Opracowanie powinno zawierać w szczególności  (…) protokoły/raporty z konsultacji społecznych (wraz z listami obecności), które winne zawierać w szczególności składane wnioski, podjęte ustalenia, uzgodnienia koncepcji (…) rozwiązania wariantowo-koncepcyjne tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaproponowaniem rozwiązań drogowych, rozwiązaniem geometrii obiektów inżynierskich i sposobem odwodnienia”

Powyższe wymogi skutkują tym, że nie jest możliwe uzyskanie DŚU w oparciu o KIP. Wykonanie konsultacji społecznych i przeprowadzenie analizy wariantowej przedsięwzięcia jest równoznaczne z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o raport ooś. Natomiast uzyskanie DŚU w oparciu o raport ooś (uwzględniając m.in. czas na inwentaryzację przyrodniczą i konsultacje społeczne) oraz uzyskanie decyzji budowlanej nie jest możliwe w terminie, którym mowa w par. 3 Umowy (12 miesięcy od podpisania Umowy). Prosimy o wydłużenie przedmiotowego terminu.

       Odpowiedź 16: Na stronie PZDW zostało załączone skorygowane SIWZ, PFU, wzór umowy.

17. Czy złożenie przez strony postępowania odwołania od DŚU wpływa na wydłużenie terminu, którym mowa w par. 3 Umowy (12 miesięcy od podpisania Umowy) oraz zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy? Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jak należy postąpić w przypadku złożenia odwołania od DŚU.

Odpowiedź 17: Na stronie PZDW zostało załączone skorygowane SIWZ, PFU, wzór umowy.

18. Pomimo tego, że w sentencji decyzji środowiskowej z dnia 13.08.2015 r organ nie nakłada żadnych warunków, to już w uzasadnieniu ww. decyzji na str. 2 organ wskazuje „Ponadto w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko przedstawiono szereg rozwiązań chroniących środowisko, m. in. (…)” i dalej organ wymienia szereg działań chroniących środowisko koniecznych do uwzględnienia i wpływających na sposób prowadzenia prac budowlanych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z KPA w uzasadnieniu do decyzji organ nie może nałożyć dodatkowych warunków/obowiązków względem tych określonych w sentencji tejże decyzji. Powyższe potwierdza szereg wyroków sądów administracyjnych. Prosimy o odniesienie się w sposób szczegółowy przez Zamawiającego do tej kwestii.

Odpowiedź 18: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

19. Czy wariantowanie przedsięwzięcia, o którym pisze Zamawiający w „Wymaganiach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” stanowiących załącznik do PFU, dotyczy wariantowania lokalizacyjnego obwodnicy m. Horodły? Czy Zamawiający wymaga, aby na etapie DŚU oceniać i rozważać także inne warianty przebiegu DW689 w rejonie m. Horodły, niż ten przedstawiony w pliku graficznym załączonym do PFU?

Odpowiedź 19: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

20. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wariantowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w „Wymaganiach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” dotyczyło innych aspektów, niż lokalizacja przedsięwzięcia?

Odpowiedź 20: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

21. Co Zamawiający rozumie poprzez obowiązek dokonania „ aktualizacji i optymalizacji” obiektu mostowego na rz. Orlanka (pkt. 1.2.1.1. PFU)? Czy to oznacza, że należy uzyskać nową DŚU i nową decyzję budowlaną dla tego obiektu? 

Odpowiedź 21: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

22. Czy wykonanie urządzeń ochrony środowiska, o których mowa w pkt. 1.2.1.1 PFU, należy traktować jako wiążące tylko w przypadku, gdy obowiązek ich wykonania zostanie nałożony przez organ wydający DŚU?

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

23. Czy Zamawiający określa jakieś wymogi odnośnie parametrów urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, wygrodzeń naprowadzających i nasadzeń zieleni (np. rodzaj paneli ekranów akustycznych, rodzaj materiału z którego mają być wykonane wygrodzenia naprowadzające itd.)?  Czy należy rozumieć, że jedyne wiążące dla Wykonawcy wymogi dotyczące ww. urządzeń zostaną określone w DŚU?

Odpowiedź 23: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

24. Czy z pkt. 1.3.1 PFU należy rozumieć, że w przypadku powstania rozbieżności między DŚU a PFU należy każdorazowo przyjąć rozwiązania zgodne z DŚU?

Odpowiedź 24: DŚU jest wydawane w oparciu o KIP/raport, opracowane przez Wykonawcę dok. Proj. Powinna być zgodna  z wymogami SIWZ i PFU.

25. Co należy rozumieć poprzez „aktualną prognozę natężenia i struktury ruchu” niezbędną do wykonania analizy akustycznej i tym samym określenia zakresu zabezpieczeń akustycznych, o których mowa w pkt. 1.3.1.2 PFU? Czy Zamawiający może udostępnić wiążącą aktualną prognozę natężenia i struktury ruchu? Zwracamy uwagę, że brak przekazania przez Zamawiającego wiążącej prognozy natężenia i struktury ruchu uniemożliwia jakiekolwiek oszacowanie niezbędnych do wykonania ekranów akustycznych i przyjęcie tej pozycji w ofercie.

Odpowiedź 25: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

Informacja dot. natężenia ruchu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pzdw.bialystok.pl/pomiar-ruchu/
26. Jeżeli opracowanie prognozy natężenia i struktury ruchu jest zadaniem Wykonawcy, prosimy o wskazanie jakie są zatem wymogi Zamawiającego w tym zakresie? PFU nie odnosi się w żaden sposób do tej kwestii.

Odpowiedź 26: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

Informacja dot. natężenia ruchu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pzdw.bialystok.pl/pomiar-ruchu/
27. Na jaki horyzont czasowy (na który rok) mają być projektowane zabezpieczenia akustyczne? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ekranów akustycznych skutecznych na rok oddania inwestycji do użytkowania?

Odpowiedź 27: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

28. Czy funkcję naprowadzeń na przejścia dla zwierząt mogą pełnić skarpy nasypu drogi – pośrednio wynika tak z pkt. 2.1.9.4 PFU. Prosimy o potwierdzenie tej kwestii. 

Odpowiedź 28: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie skarp nasypu drogi jako naprowadzeni na przejścia dla zwierząt po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych. DŚU jest wydawane w oparciu o KIP/raport, opracowane przez Wykonawcę dok. Proj. Powinna być zgodna  z wymogami SIWZ i PFU.

29. W pkt. VI załącznika „Wymagania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej” Zamawiający odnośnie konsultacji społecznych wskazał: „Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w dalszych opracowaniach projektowych uwag, wniosków i zastrzeżeń, które po konsultacjach społecznych zostały uwzględnione (w porozumieniu z Zamawiającym)”. Czy jeżeli na etapie konsultacji społecznych pojawią się wnioski społeczeństwa wykraczające poza zapisy SIWZ i Zamawiający będzie dążył co ich uwzględnienia, to wpływa to na zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy? Zwracamy uwagę, że na etapie przygotowania oferty Wykonawcy w żaden sposób nie są w stanie oszacować ewentualnych kosztów dodatkowych prac wynikających z wniosków społeczeństwa.

Odpowiedź 29: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

30. W pkt. VI załącznika „Wymagania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej” Zamawiający wskazał, że razem z KIP do wniosku o wydanie DŚU należy załączyć „protokoły/raporty z konsultacji społecznych (wraz z listami obecności), które winne zawierać w szczególności składane wnioski, podjęte ustalenia, uzgodnienia koncepcji”. Wnosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż wykracza to poza wymogi stawiane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odpowiedź 30: Na stronie PZDW znajduje się skorygowany załącznik.

31. Załączenie do wniosku o wydanie DŚU w oparciu o KIP materiału z konsultacji społecznych oraz materiału przedstawiającego wariantowanie przedsięwzięcie, czego wymaga Zamawiający, powoduje, że organ wydający DŚU nałoży obowiązek wykonania raportu ooś. W takim przypadku niemożliwym jest dotrzymanie terminu na wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID, o którym mowa w par. 3 Umowy (12 miesięcy od podpisania Umowy). Wnosimy o wydłużenie ww. terminu.

Odpowiedź 31: Na stronie PZDW znajduje się skorygowany SIWZ, PFU, wzór umowy.

32. Czy Zamawiający obliguje do uzyskania DŚU dla całości przedsięwzięcia określonego w PFU? 

Odpowiedź 32: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

33. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji przyrodniczej, o ile Zamawiający posiada takie dane lub jednoznaczne wskazanie, że wykonanie inwentaryzacji leży po stronie Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że inwentaryzacja przyrodnicza, którą należy wykonać w określonym czasie w roku kalendarzowym, będzie miała wpływ na ilość i parametry obiektów inżynierskich.

Odpowiedź 33: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

34. Czy konsultacje społeczne, o którym pisze Zamawiający w „Wymaganiach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej” stanowiących załącznik do PFU, należy rozumieć jako konsultacje społeczne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź 34: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zakres - Oświetlenie

35. Branża elektryczna / Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie słupów oświetleniowych w skarpach nasypów?

Odpowiedź 35: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na umieszczenie słupów oświetleniowych w skarpach nasypów po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

36. Branża elektryczna / Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obwodów zasilania oświetlenia kablami aluminiowymi?

Odpowiedź 36: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

Zakres - Zasilanie/przebudowy

37. Branża elektryczna / Na działkach drogowych DK689 w obrębie miejscowości Bielsk Podlaski przebiega napowietrzna linia nN na słupach której wspólnie prowadzone są obwody zasilające oświetlenie drogowe i przyłącza elektroenergetyczne przyległych posesji. Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę linii zasilającej przyłącza jako linię napowietrzną zlokalizowaną w granicach działek drogowych poza projektowaną infrastruktura drogi ? Brak danych od Gestora sieci w PFU nie pozwala Wykonawcy na jednoznaczne określenie sposobu przebudowy powyższej infrastruktury (napowietrznie czy kablowo).  

Odpowiedź 37: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na przebudowę linii zasilającej przyłącza jako linię napowietrzną zlokalizowaną w granicach działek drogowych poza projektowaną infrastruktura drogi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz jeśli będzie to zgodne z warunkami gestorów. 

38. Branża elektryczna / Czy w przypadkach lokalizacji przystanków autobusowych w znacznym oddaleniu od dostępnych sieci zasilających (powyżej 500 m) wymaganych do ich oświetlenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci solarnych systemów oświetleniowych montowanych w obrębie przystanku ? 

Odpowiedź 38: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na solarne systemy oświetleniowe montowane w obrębie przystanku po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

39. Branża elektryczna / Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych zlokalizowanych poza barierami ochronnymi w odległości min. W+0,5m o parametrach bezpieczeństwa biernego w klasie „0” ?  

Odpowiedź 39: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie słupów oświetleniowych zlokalizowanych poza barierami ochronnymi w odległości min. W+0,5m o parametrach bezpieczeństwa biernego w klasie „0” po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

40. Branża elektryczna / Czy Zamawiający wymaga stosowania przepustów rezerwowych dla przebudowywanych (kablowanych) kolizji elektroenergetycznych.  

Odpowiedź 40: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na stosowanie przepustów rezerwowych dla przebudowywanych (kablowanych) kolizji elektroenergetycznych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami gestorów sieci.

41. Branża elektryczna / Czy przepusty rezerwowe są wymagane przy instalacjach związanych z proj. drogą, układanych poprzecznie pod jej koroną, jak zasilanie BRD, zasilanie przepompowni, zasilanie MOP, oświetlenie?

Odpowiedź 41: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na przepusty rezerwowe przy instalacjach związanych z proj. drogą, układanych poprzecznie pod jej koroną, jak zasilanie BRD, zasilanie przepompowni, zasilanie MOP, oświetlenie po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami gestorów sieci.

42. Branża elektryczna / Proszę o określenie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania dla abonenckich stacji transformatorowych SN/nn zarówno w wykonaniu prefabrykowanym (kontenerowym) jak i nasłupowym?

Odpowiedź 42: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na rozwiązania dla abonenckich stacji transformatorowych SN/nn zarówno w wykonaniu prefabrykowanym (kontenerowym) jak i nasłupowym po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami gestorów sieci.

43. Branża elektryczna / Czy Zamawiający dopuszcza montaż na obiektach inżynierskich rurociągów do prowadzenia kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych (podwieszonych lub zabudowanych w kapach obiektów) wykluczając rurociągi kablowe niezbędne do zasilania opraw oświetleniowych wymaganych na obiektach?

Odpowiedź 43: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na montaż na obiektach inżynierskich rurociągów do prowadzenia kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych (podwieszonych lub zabudowanych w kapach obiektów) wykluczając rurociągi kablowe niezbędne do zasilania opraw oświetleniowych wymaganych na obiektach po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

44. Branża elektryczna / Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci II klasy ochronności lub innych równoważnych wg. PN-EN 60364-4-41?

Odpowiedź 44: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na stosowanie środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci II klasy ochronności lub innych równoważnych wg. PN-EN 60364-4-41 po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych zgodnych z warunkami gestorów.

45. Branża elektryczna / Prosimy o przekazanie informacji dla których urządzeń związanych z funkcjonowaniem proj. drogi wymagane będzie zasilanie rezerwowe?

Odpowiedź 45: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

46. Branża elektryczna / Prosimy o przekazanie informacji czy w przypadku wymogu zastosowania agregatów prądotwórczych dla przepompowni wód deszczowych wymagane jest uwzględnienie takich urządzeń przy każdym zbiorniku czy należy zastosować złącze kablowe umożliwiające przyłączenie przewoźnego zestawu zasilającego?

Odpowiedź 46: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie złączy kablowych umożliwiających przyłączenie przewoźnego zestawu zasilającego po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

47. Należy zaprojektować i wybudować obwodnicę m. Hołody. Czy w Kontrakcie należy ująć również przebudowę lub remont starego przebiegu drogi wojewódzkiej przez m. Hołody? 

Odpowiedź 47: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje przebudowy/remontu starego przebiegu drogi wojewódzkiej przez m. Hołody.

48. Czy na odcinku przejścia przez m. Hołody należy zastosować przekrój w krawężnikach kamiennych wraz z obustronnymi chodnikami?

Odpowiedź 48: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

49. Czy na odcinku przejścia przez m. Hołody należy zaprojektować i wybudować drogę o kategorii ruchu KR5?

Odpowiedź 49: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

50. Prosimy o potwierdzenie że zatoki autobusowe należy wykonać jedynie w miejscu istniejących zatok autobusowych.

Odpowiedź 50: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

51. Ochrona środowiska hydrogeologicznego (uszczelnienie rowów) – prosimy o podanie zakresów obszarów wysokiego, podwyższonego oraz średniego zagrożenia.

Odpowiedź 52: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

52. Zamawiający deklaruje udostępnienie w ramach materiałów przetargowych pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu przez rzekę Orlankę – w tym Projektu Budowlanego wraz z wydaną na jego podstawie decyzją ZRID. Prosimy o przekazanie pełnych Geotechnicznych Warunków Posadowienia tego obiektu (Opinię Geotechniczną, Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny) – które zgodnie z obowiązującym prawem musiały zostać sporządzone w ramach PB (stanowią jego integralną część) – i na które powołuje się Projekt Budowlany branży Mostowej przekazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 53: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Projekt obiektu nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty, wraz z decyzjami administracyjnymi jest dokumentem niewiążącym.

branża mostowa

1. Prosimy o przedstawienie ekspertyzy technicznej mostu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689.

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

2. Jakie elementy decydują o konieczności rozbiórki istniejącego obiektu w km 8+726 DW689?

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

3. Na jakiej podstawie Zamawiający określił typ obiektu w km 12+283 jako most? Prosimy o przekazanie karty ewidencyjnej dla tego obiektu.

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

4. W pkt 1.2.1.1 PFU wśród wyszczególnionych Robót, wymieniono między innymi „obiekty inżynierskie w ciągu drogi wojewódzkiej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką” – jakie obiekty inżynierskie w ciągu dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką należy zaprojektować i wykonać? 

Odpowiedź 4: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

5. Czy w pkt. 1.2.1.2 PFU Zamawiający wymienił wszystkie obiekty inżynierskie, które przewiduje do zaprojektowania i wykonania?

Odpowiedź 5: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zaktualizowany SIWZ oraz PFU w załączeniu. Wykaz obiektów jest wykazem ewidencyjnym stanu istniejącego.

6. Prosimy o przedstawienie zakresu robót na obiektach inżynierskich przedstawionych w pkt. 1.2.1.2 PFU. Dla których obiektów Zamawiający oczekuje remontu, przebudowy, rozbiórek, budowy nowego obiektu?

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

7. Czy Zamawiający oczekuje budowy nowych obiektów inżynierskich niewymienionych w pkt. 1.2.1.2 PFU? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji oraz podstawowe parametry (przeszkoda, typ konstrukcji, warunki gruntowe, itp.).

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

8. Prosimy o przedstawienie kart ewidencyjnych oraz ekspertyz obiektów inżynierskich wymienionych w pkt 1.2.1.2 PFU.

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający nie jest w posiadaniu kart i ekspertyz jw.

9. Prosimy o zweryfikowanie typu obiektu inżynierskiego w km 12+283 DW689. Zamawiający opisał ten obiekt jako mostowy – w przypadku konieczności wymiany obiektu będzie trzeba spełnić wymagania jak dla mostu. Prosimy o przekazanie karty ewidencyjnej oraz ekspertyzy obiektu.

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

10. Czy Zamawiający wymaga prowadzenia ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie mostowym w km 8+726? Jeżeli tak, to prosimy podać minimalne parametry.

Odpowiedź 10: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Dokumentacja na obiekt mostowy jest niewiążąca.

11. Czy Zamawiający wymaga prowadzenia ciągu pieszo-rowerowego na obiektach inżynierskich? Jeżeli tak to prosimy podać na których obiektach, wraz z minimalnymi parametrami.

Odpowiedź 11: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

12. PFU pkt. 2.1.9.3 e) napisano „na podporze z łożyskiem stałym, w przypadku gdy przemieszczenia poziome wywołane obrotem są nie większe niż 5 mm, należy stosować uciąglenie nawierzchni”. Zastosowanie takiej dylatacji przy łożyskowanym obiekcie spowoduje jej zniszczenie podczas ewentualnej wymiany lub regulacji łożysk w przyszłości. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dylatacji jednomodułowej zamiast uciąglenia nawierzchni na podporze z łożyskiem stałym? 

Odpowiedź 12: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

13. PFU pkt 2.1.9.3. h) j). Czy zamawiający wymaga zabezpieczenia zaprawą PCC oraz powłokami malarskimi również powierzchni betonowych elementów nowobudowanych, w tym prefabrykatów (np. belki T)?

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Powierzchnie betonowe zabezpieczyć zaprawami PCC i powłoką malarską. Powierzchnie belek zewnętrznych należy zabezpieczyć zaprawami PCC. Wszystkie belki należy dodatkowo zabezpieczyć powłokami malarskimi.

14. PFU pkt 2.1.9.3. h). Czy zamawiający wymaga zabezpieczenia poprzez impregnację hydrofobową wszystkich powierzchni betonowych (podpory, boki i spód ustroju nośnego)?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć dodatkowo impregnacją hydrofobową.

15. Czy Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie nowego mostu nad rz. Orlanką (km 8+726 DW689) w lokalizacji innej niż obiekt istniejący?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zlokalizowanie nowego mostu nad rz. Orlanką (km 8+726 DW689) w lokalizacji innej niż obiekt istniejący po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

16. Zgodnie z PFU jako dreny podłużne i poprzeczne odwadniające izolację ustroju nośnego, wymienia się jedynie dreny z geosyntetyku i grysu. Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z PFU należy stosować jedynie tego typu rozwiązanie.

Odpowiedź 16: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na inne rozwiązania niż dreny z geosyntetyku i grysu po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

17. Czy Zamawiający dopuszcza przerwanie płyt przejściowych w przypadku występowania szerokich chodników i ścieżek rowerowych oddzielonych barierą?

Odpowiedź 17: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na przerwanie płyt przejściowych w przypadku występowania szerokich chodników i ścieżek rowerowych oddzielonych barierą po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

18. PFU pkt. 1.2.1.2 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty inżynierskie, dla których Zamawiający oczekuje wykonania prac, zostały ujęte w wymienionym punkcie.

Odpowiedź 18: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

19. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach oferty należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji oporowych. Prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz parametrów.

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

20. Czy Zamawiający narzuca poziom powstrzymywania dla barier na obiektach mostowych?

Odpowiedź 20: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

21. Czy Zamawiający posiada warunki/wytyczne administratora rzeki Orlanki odnośnie jej przekroczenia obiektem mostowym?

Odpowiedź 21: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

22. Czy Zamawiający jest w posiadaniu przepływów miarodajnych dla rzek i cieków? Bez tych informacji nie jest możliwa rzetelna ocena światła obiektów, dostosowana do przeprowadzenia wody miarodajnej i określenia ewentualnych piętrzeń.

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

23. Zamawiający określił obiekt inżynierski nr 20 w km 21+462 jako przepust. Podobny obiekt nr 2 w km 12+283 również nad ciekiem, został określony jako mostowy. Prosimy o weryfikację typów tych obiektów i podanie podstawy wg której to określono.

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Wykaz stanowi dane ewidencyjne.

24. Czy w przypadku braku zmian istotnych do Projektu Budowlanego obiektu mostowego w km 8+726 DW689 nad rz. Orlanką, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie Projektu Budowlanego załączonego do PFU wraz ze wszystkimi decyzjami (w tym wodnoprawną i środowiskową)?

Odpowiedź 24: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

25. Czy istniejące spody konstrukcji obiektów inżynierskich spełniają wymagania prześwitu do rzędnej wody miarodajnej?

Odpowiedź 25: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

26. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie elementów istniejących obiektów, przy spełnieniu klasy obciążenia i wymogów Stanag?

Odpowiedź 26: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

27. Czy Zamawiający będzie traktował nawierzchnię chemoutwardzalną na chodnikach jako ochronę betonu (w rozumieniu & 168.1 Rozporządzenia o drogowych obiektach inżynierskich) redukującą klasę ekspozycji betonu na oddziaływania środowiskowe, w tym chlorki?

Odpowiedź 27: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na nawierzchnię chemoutwardzalną na chodnikach po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

28. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia ruchu dwukierunkowego na tymczasowym obiekcie mostowym na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689?

Odpowiedź 28: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

29. Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie ruchu jednokierunkowego, wahadłowego na tymczasowym obiekcie mostowym na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689?

Odpowiedź 29: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

30. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przejścia dla pieszych na tymczasowym obiekcie mostowym na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689?

Odpowiedź 30: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

31. Prosimy o przekazanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i Opinii Geotechnicznej, na podstawie której wykonano załączony do PFU Projekt Budowlany i Wykonawczy mostu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689.

Odpowiedź 13: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy oraz dokumentami załączonymi do przetargu. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

32. Prosimy o przekazanie danych i obliczeń hydrologicznych rzeki Orlanki, na podstawie których wykonano załączony do PFU Projekt Budowlany i Wykonawczy mostu nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689.

Odpowiedź 32: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

33. Czy Zamawiający wymaga zastosowania rezerwy pod ciąg pieszo-rowerowy na obiekcie mostowym nad rz. Orlanką w km 8+726 DW689? Jeżeli tak, to prosimy o podanie minimalnych parametrów.

Odpowiedź 33: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Projekt obiektu nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty, wraz z decyzjami administracyjnymi jest dokumentem niewiążącym.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie terminu wykonania zamówienia:

Zgodnie z SIWZ/Termin wykonania zamówienia pkt. 3

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – rozumiane jako uzyskanie ZRID.

Zgodnie z Wzorem Umowy/ Termin realizacji zamówienia &3 

ust. 1 pkt. 2 

wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

ust. 2

Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  obejmuje wykonanie prac projektowych oraz związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp., oraz złożenie wniosku niezbędne do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy a nie uzyskania przedmiotowej decyzji

Odpowiedź 1: Na stronie PZDW znajduje się skorygowany SIWZ, PFU, wzór umowy.

2. SIWZ/OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

ust. 2 inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, PFU, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy:
pkt. f Wszelkie konsekwencje oraz koszty wynikające z rozstrzygnięć odwołań od decyzji ZRID obciążają Wykonawcę Projektuj i Buduj. W związku z tym nie może rościć o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej opisane koszty leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca w dniu składania oferty nie jest w stanie przewidzieć i wycenić przedmiotowych kosztów. 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

3. SIWZ/OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

ust. 5 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia (również w terenie) - skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, PFU, SIWZ– stanowi to ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie dwuznaczne i niejasne zapisy w PFU, SIWZ i innych dokumentach zostaną odczytane na korzyść Zamawiającego
Prosimy o wykreślenie z SIWZ przywołanego zapisu. Opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny a wszelkie ryzyka wynikające z rozbieżności i błędów w dokumentach przetargowych nie mogą obciążać Wykonawcy. 

Prosimy także o zdefiniowanie twierdzenia:”… zostaną odczytane na korzyść Zamawiającego”.

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

4. WZÓR UMOWY/WYNAGRODZENIE ZA PREDMIOT UMOWY

&4 ust. 4  Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.
Prosimy o wykreślenie z SIWZ przywołanego zapisu. Opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny a wszelkie ryzyka wynikające z rozbieżności i błędów w dokumentach przetargowych nie mogą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

5. WZÓR UMOWY/ODBIORY

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zasad odbioru dokumentacji projektowej.

§ 18
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów dokumentacji projektowej:

1) odbiór dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z PFU oraz decyzjami administracyjnymi – czynność, której dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, będący podstawą wystąpienia o decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;
§ 19
2. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany zostanie w oparciu o podpisane przez Kierownika zespołu projektowego i Zespół Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty:
3) Opinię Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w § 18 ust 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

4) Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Czy odbiór dokumentacji projektowej będzie podstawą do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID czy też odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po wydaniu decyzji?

&4 ust. 4  Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.
Prosimy o wykreślenie z SIWZ przywołanego zapisu. Opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny a wszelkie ryzyka wynikające z rozbieżności i błędów w dokumentach przetargowych nie mogą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź 5: Na stronie PZDW znajduje się skorygowany SIWZ, PFU, wzór umowy.

6. WZÓR UMOWY/Załączniki

Zamawiający wskazał we wzorze umowy załączniki:

Zbiorczy kosztorys ofertowy – stanie się załącznikiem w terminie wykonania dokumentacji projektowej.

Kosztorysy ofertowe – staną się załącznikami w terminie wykonania dokumentacji projektowej.

Harmonogram - stanie się załącznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.

Prosimy o wykreślenie załączników wskazanych w pkt. 4-6 gdyż nie zostaną one udostępnione przez Zamawiającego w dniu złożenia oferty a nawet w dniu zawarcia umowy.

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

7. Prosimy o udostępnienie załącznika graficznego z lokalizacją badań geologicznych na odcinku obwodnicy m. Hołody

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

8. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie niezbędnym do:

- przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,

Prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu lub uzasadnienie jago wprowadzenia. 

Odpowiedź 8: Skorygowany dokument znajduje się na stronie PZDW.

9. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.:

2) opracowanie wstępnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie przebiegu drogi na zdjęciu lotniczym/ satelitarnym lub innym podkładzie z uwzględnieniem danych o charakterze katastralnym oraz ewentualnych obejść/ obwodnic miejscowości. O wykonaniu obwodnic miejscowości oraz obszarów zabudowanych zadecyduje Zamawiający biorąc pod uwagę opracowaną przez Projektanta analizę zasadności wykonania poszczególnych obejść,
opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych z uwzględnieniem obejść miejscowości dla minimum trzech wariantów przebiegu drogi wybranych na podstawie opracowanego rozwiązania koncepcyjnego, o którym mowa w punkcie 2,

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wyżej wskazanych zapisów z Programem funkcjonalno-użytkowym, wg którego należy wykonać obwodnicę zgodnie z załącznikiem do PFU (plan poglądowy).

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

Odcinek drogi wojewódzkiej DW 689 o nawierzchni asfaltowej wraz z obwodnicą m. Hołody od strony południowej zgodnie z planem poglądowym (załącznik);

Z PFU wynika, że należy opracować 1 wariant obwodnicy m. Hołody.

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.  Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

10. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.:

wykonanie i opracowanie badań geologiczno-inżynieryjnych, geotechnicznych i istniejącej konstrukcji jezdni,

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie należy wykonać przedmiotowe badania.

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie wyników badań przekazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź 10: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Badanie przekazane w załączeniu są jedynie badaniami poglądowymi.

11. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.:

10) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego, w tym SST, przedmiarów i kosztorysów ofertowych,

14) opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich,

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Brak wskazania tych zakresów w PFU pkt. 2.2.1

Odpowiedź 11: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

12. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

V. ROZWIĄZANIA WARIANTOWO-KONCEPCYJNE

Zamawiający określił konieczność wykonania 3 wariantów koncepcji układu drogowego i obiektów inżynierskich. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU należy opracować 1 wariant.

Odpowiedź 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.
13. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

IX. MATERIAŁY DO ZRID

C. PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOOŚCI

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza opracowanie projektów podziału nieruchomości na mapach zbiorczych.

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający nie dopuszcza opracowania projektów podziału nieruchomości na mapach zbiorczych.

14. Dokument „Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej”

XVI. PROJEKT BRANŻOWE

7. PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY PKP

Prosimy o wskazanie zakresu przebudowy infrastruktury PKP.

Odpowiedź 14: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

15. PFU

1.2.1.7.1. Projekt stałej organizacji ruchu

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację ekranów akustycznych oraz urządzeń BRD.

Prosimy o odstąpienie od konieczności zatwierdzenia Projektu stałej organizacji ruchu przez złożeniem wniosku o zatwierdzenie PB. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu jest uzależnione od organów zewnętrznych, na których działania Wykonawca nie ma wpływu. 

Odpowiedź 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

16. PFU

1.3.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Czy w związku z powyższym należy uznać, że DŚU (która nie została do tej pory wydana) będzie stanowiła dokument nadrzędny w stosunku z PFU a wszelkie zmiany wynikające z DŚU (w stosunku to PFU) będą ryzykiem Zamawiającego?

Odpowiedź 16: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

17. PFU

1.3.1.2 Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska

Ekrany akustyczne

Prosimy o wskazanie ilości zabezpieczeń akustycznych jaką należy przyjąć do oferty. Wykonawca zwraca uwagę, że opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny

Odpowiedź 17: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

18. PFU

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni

Prosimy o przekazanie standardów technicznych PZDW w Białymstoku na które powołuje się Zamawiający

Odpowiedź 18: Standardy PZDW w Białymstoku opublikowane są na stronie www.pzdw.bialystok.pl. Należy je stosować pod warunkiem spełnienia wszelkich warunków przewidywanych obowiązującymi przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
19. PFU

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni

a) KR3-KR7 - nawierzchnie podatne

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje zastosowanie konstrukcji nawierzchni KR6 i KR7.

Odpowiedź 19: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie konstrukcji nawierzchni KR6-KR7 po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

20. PFU

2.1.10.1 Stała organizacja ruchu 
Prosimy o przekazanie standardów technicznych PZDW w Białymstoku na które powołuje się Zamawiający

Odpowiedź 20: Standardy PZDW w Białymstoku opublikowane są na stronie www.pzdw.bialystok.pl. Należy je stosować pod warunkiem spełnienia wszelkich warunków przewidywanych obowiązującymi przepisami prawa oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
21. PFU

2.1.10.1.3 Drogowe bariery ochronne – bariery linowe 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga stosowanie barier linowych oraz w jakich sytuacjach będzie dopuszczone stosowanie barier stalowych.

Odpowiedź 21: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie barier stalowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
22. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz innych przebudowywanych/rozbudowywanych dróg.

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz innych przebudowywanych/rozbudowywanych dróg po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

23. PFU

2.2.2 Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
Prosimy o wyjaśnienie jakie należy przyjąć terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji dokumentacji projektowej w tym projektu budowalnego oraz raportu środowiskowego oraz przekazanie procedur PZDW w Białymstoku z tym związanych.

Odpowiedź 23: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.
24. PFU

2.3.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Zamawiający wskazał, że SIWZ/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o wskazania jakie OST Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź 24: OST opracowane przez Wykonawcę na etapie opracowywania dok. projektowej.

Zestaw VII:
Pytanie 1

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.1.2.1. do warstwy podbudowy bitumicznej dla kategorii ruchu KR5 – KR7 należy stosować asfalt 35/50, natomiast zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiązującymi na drogach wojewódzkich zarządzanymi przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do których również odwołują się zapisy PFU,  według załącznika wt_beton_asfaltowy_ac22_do_warswty_podbudowy_kr5_kr6 pkt. 2.2 do wytworzenia BA należy stosować asfalty:

- modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 lub

- wielorodzajowy 35/50

Oraz istnieje zapis, że nie dopuszcza się stosowania asfaltu wielorodzajowego.

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy do warstwy podbudowy MMA należy zastosować asfalt 35/50, czy też modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 lub wielorodzajowy 35/50.
Odpowiedź 1: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Wytyczne należy stosować w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zestaw VIII:
1. Czy w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej w miejscowości Hołoda należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny, niezależnie od budowy kanału technologicznego wzdłuż projektowanej obwodnicy? 

W ustawie o drogach publicznych (Art. 39 p 6) jest zapis:

6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

1)  budowy dróg publicznych; 

2)  przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.

Odpowiedź 1: Kanał technologiczny należy zrobić tylko na odcinkach objętych zamówieniem – zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Zestaw IX:
1. Czy Zamawiający przewiduje zmianie schematu finansowania – możliwość udzielenia zaliczki bezpośrednio po podpisaniu umowy, zamiast jak w obecnej chwili 2 miesiące po uzyskaniu decyzji ZRID.
Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

2. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie podzielenie zaliczki na dwie transze. Pierwsza po podpisaniu umowy w wysokości 5%, druga po uzyskaniu decyzji ZRID w wysokości 5%.
Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

3. Jaki będzie schemat potrącania zaliczki w sytuacji gdy Zamawiający zgodzi się na udzielenie zaliczki bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.
Zestaw X:
1). Czy zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jeżeli tak to zwracamy się o zamieszczenie decyzji na stronie internetowej.
Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

2). Zwracamy się o określenie parametrów zjazdów (szerokość ) i jaką konstrukcje należy przyjąć na zjazdach.
Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

3). Zwracamy się o określenie czy należy przewidzieć budowę jezdni dodatkowych na przedmiotowym zadaniu. Jeżeli tak, to zwracamy się o określenie długości, lokalizacji oraz szerokości (liczba pasów ruchu) jezdni dodatkowych.
Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający nie przewiduje wykonania jezdni dodatkowych na przedmiotowym zadaniu, chyba, że to wynika z odrębnych przepisów.

4). W
związku z zapisem
PFU
pkt.
1.2.1.6.5 mówi: „Istniejące sieci/urządzenia melioracyjne należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci/urządzenia. " zwracamy się o przekazanie inwentaryzacji istniejącej sieci melioracyjnej.

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

5). W
związku z zapisem
PFU
pkt.
1.3.2.2. „Wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów dróg i ulic kolidujących z realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe  itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży Wykonawca uzgodni z właściwym proboszczem.", zwracamy się o przekazanie inwentaryzacji w/w obiektów znajdujących się pobliżu projektowanej inwestycji. Zwracamy się o podanie lokalizacji przydrożnych obiektów sakralnych (krzyże kapliczki), wraz z podziałem lokalizacyjnym na poszczególne parafie oraz dane teleadresowe ich proboszczy.
Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia - to jest załączenie aktualnych warunków i uzgodnień z gestorami sieci w zakresie infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją, oraz pozostałej infrastruktury przewidzianej przez gestorów do przebudowy w ramach umownego wynagrodzenia.

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

7). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych kolejowych i wodnych.

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

8). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: kopię aktualnej mapy zasadniczej.

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

9). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

10). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: inwentaryzację zieleni.

Odpowiedź 10: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

11). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

12). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących dokumentów wynikających z zapisów Dziennika Ustaw Nr 202 z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego takich jak: wyniki badań gruntowo-wodnych. 

Odpowiedź 12: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

13). Czy Zamawiający zakłada wykupy gruntu pod w/w inwestycją, czy też Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować wymagane elementy w granicach istniejącego pasa drogowego.

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

14). Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem ile zatok autobusowych Zamawiający przewiduje do zaprojektowania.
Odpowiedź 14: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

15). Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji wykaz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedź 15: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

16). W związku z zapisami PFU Pkt 2.1.9.1 Obiekty inżynierskie " Obiekty należy projektować na podstawie warunków technicznych mając na uwadze minimalizację kosztów utrzymania. Obiekty należy dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim." zwracamy się do Zamawiającego o wykaz istniejących przepustów (lokalizacja, średnica, itp.).
Odpowiedź 13: Skorygowane PFU, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się na stronie PZDW.

17). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakującego wykazu przepustów do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź 17: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. 

18). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakującego wykazu obiektów inżynierskich istniejących oraz przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź 18: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Wykonawca w cenie ryczałtowej winien uwzględnić przebudowę wszystkich obiektów inżynierskich (nie tylko tych z wykazu z PFU)

19). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakującego wykazu obiektów mostowych istniejących oraz przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania

Odpowiedź 19: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Wykonawca w cenie ryczałtowej winien uwzględnić przebudowę wszystkich obiektów mostowych (nie tylko tych z wykazu z PFU)

20). Pytanie do części II. PFU pkt. 1.2.1. mówi „ - na terenie miejskim oraz pozostałych terenach zabudowanych (należy zastosować przekrój uliczny) tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz obustronne chodniki;” Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jak Zamawiający będzie interpretował teren zabudowany. Czy teren zabudowany to jest miejsce między obecnie występującymi znakami D-42 czy obszar wszędzie tam, gdzie występuje przy drodze zabudowa, również poza granicami miejscowości. 
Odpowiedź 20: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

21). Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie brakującego wykazu separatorów oraz zbiorników retencyjnych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź 21: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

22). Zwracamy się do Zamawiającego o określenie zakresu wykonania oświetlenia ulicznego, czy oświetlenie uliczne należy wykonywać tylko w granicach miejscowości czy również poza jej granicami jeżeli występuje tam zabudowa.

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

23). Zwracamy się do Zamawiającego o określenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej, czy kanalizację deszczową należy wykonywać tylko w granicach miejscowości czy również poza jej granicami jeżeli występuje tam zabudowa.

Odpowiedź 23: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

24). Zwracamy się do Zamawiającego o określenie zakresu wykonania ekranów akustycznych wraz z podaniem ich wymiarów (wysokość) oraz określeniem rodzaju materiałów z jakich mają być wykonane.

Odpowiedź 24: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

25). Zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykonania ogrodzenia na całej długości pasa drogowego poza miejscami występowania ekranów akustycznych. Jeżeli tak to zwracamy się o określenie wymiarów (wysokość) oraz określenie rodzaju materiałów z jakich mają być wykonane.

Odpowiedź 25: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

26).  Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy wykonywać koszenia trawy przez okres gwarancyjny. W przypadku potwierdzenia konieczności koszenia trawy przez okres gwarancyjny zwracamy się z pytaniem ile razy w ciągu roku należy kosić wykonane tereny zielone.

Odpowiedź 26: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

27). Zwracamy się o potwierdzenie iż na początku i końcu odcinka należy zaprojektować i wykonać węzeł komunikacyjny kanału technologicznego zabezpieczający możliwość wpięcia dalszej części kanału w przyszłości.

Odpowiedź 27: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

28). Zwracamy się o określenie zakresów gdzie należy zaprojektować ścieżkę rowerową, chodniki lub ciąg pieszo-rowerowy na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 28: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zamawiający nie przewiduje budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego.

29). Zwracamy się o potwierdzenie iż należy wykonać rozpoznanie saperskie na całej długości przebudowywanego odcinka oraz zapewnić stały nadzór saperski przez cały okres wykonywania robót.

Odpowiedź 29: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

30). Zwracamy się o potwierdzenie iż należy zapewnić w czasie wykonywania robót ziemnych stały nadzór archeologiczny. 

Odpowiedź 30: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

31). Zwracamy się o potwierdzenie iż należy zapewnić w czasie wykonywania robót stały nadzór przyrodniczy.

Odpowiedź 31: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

32). Zwracamy się o określenie konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągu pieszo rowerowego?

Odpowiedź 32: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający nie przewiduje budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego.

33). Punkt 2.1.2.2 mówi: „Materiał użyty do budowy nasypów powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-02205 „Roboty ziemne” i powinien charakteryzować się następującymi cechami:

a) Na warstwy nasypu 0,5 m poniżej powierzchni robót ziemnych (dolne) należy stosować grunt o poniższych cechach:

- wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 3, 

- gęstość objętościowa szkieletu ≥ 1,6 g/cm3,

- największa średnica ziarn gruntu 200 mm,

- zawartość części organicznych ≤ 2%.

b) Na górna warstwę o grubości 0,5 m należy stosować grunty:

- niespoiste,

- niewysadzinowe,

- C50/10,

- o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5,

- o współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10-5 m/s,

- o zawartości cząstek ≤0,075 mm< 15%,

- o zawartości cząstek ≤ 0,02 mm< 3%,

- o kapilarności biernej Hkb<1,0 m,

- o wskaźniku piaskowym WP > 35,

- o największej średnicy ziarn do 200 mm,

- piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥ 10%.

Zwracamy się o wykreślenie podpunktów a i b ponieważ są niezgodne z wymienioną powyżej normą. Jest zupełnie nieekonomiczne stosowanie na dolną warstwę nasypu gruntu powszechnie stosowanego na górne warstwy nasypu a na górną warstwę nasypu kruszywa łamanego o parametrach (C 50/10) lepszych niż powszechnie używane na podbudowy pomocnicze z kruszyw. Należy stwierdzić również, że brak ekonomicznego sensu powyższych zapisów potęguje fakt, iż okolice Bielska Podlaskiego nie są zagłębiem kruszywowym oraz trwa tam obecnie przebudowa DK 66 Bielsk Podlaski – Połowce pochłaniająca duże ilości kruszyw. 

Dla przykładu można przytoczyć, iż zastosowanie kruszywa łamanego C 50/10 na górną warstwę nasypu ( zakładając szerokość korony drogi wynoszącą 10m, grubość warstwy 0,5 m i długość odcinka około 24 000 m ) zwiększy koszt inwestycji jednostkowo około 40 zł/t do daje dla całego odcinka około 10 500 000 PLN w stosunku do materiału spełniającego normę PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla GWN. 

Zwracamy się o wykreślenie podpunktów a i b oraz pozostawienie zapisu wykonania robót ziemnych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”, która jest powszechnie stosowana na drogach wojewódzkich oraz krajowych w całej Polsce.

Odpowiedź 33: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

34). PFU p. 2.1.10.1.3 mówi o drogowych barierach ochronnych – barierach linowych. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na użycie barier listwowych na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź 34: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na bariery listwowe po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

35). Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowych. Jeżeli tak to zwracamy się o określenie zakresu gdzie można je wykonać.

Odpowiedź 35: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

36). Punkt 2.1.2.2 mówi: „Stopień przekruszenia C90/3 – ławy pod krawężniki, obrzeża itp.”

Zwracamy się o zmianę zapisu i określenie klasy betonu jaka powinna zostać użyta na ławę betonową na krawężniki zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 206-1. Kruszywo o stopniu przekruszenia C90/3 stosowane jest do betonów wysokich wytrzymałość od C25/30 i wyższych natomiast na ławy pod krawężniki stosuje się beton w zakresie wytrzymałości od C8/10 do C15/20.

Odpowiedź 36: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

37). Punkt 2.1.2.2 mówi: „Wymagania dla krawężników, korytek i obrzeży betonowych w oparciu o normę PN – EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystykę:

· Nasiąkliwość powinna być ≤ 4 %

· Wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa) 

· Odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I 

· Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 oznaczenie D” 

Zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość krawężników i  obrzeży określana jest przez 2 klasy 
[image: image1.png]B PN-EN 1339 2005-02-14pdf - Adobe Reader TS~ T N S SRS TR, 0 LU, | O

Fie_Edt_View Window Fielp B
Don | ORZREEE|®®[s]/s|@ @[] HB |2 2| Tools | Fill &Sign | Comment
™ Plyly brukowe powinny speiniac wymagania podane w tablicy 4.1 lub 4.2. 3

Zalecenia odnoszace sig do klasy (klas) odpornosci na warunki atmosferyczne wymaganej(-ych) dla zapew-
nienia trwatosci wyrobu w danym kraju, w ktorym wyrob jest wprowadzany na rynek, moga by¢ opracowane
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Tablica 4.1 — Nasigkliwos¢

Znakowanie Nasigkliwosé
% masy

nie okresla sie

warto$c $rednia < 6

Jesli istniejg specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z solg odladzajaca w warunkach mrozu,
moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2.

Tablica 4.2 - Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Kiasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m’

Wartos¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5




 

Zwracamy się o potwierdzenie że należy zastosować krawężniki, korytka i obrzeża oznaczone klasą – 2 B

Odpowiedź 37: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

38). Zwracamy się do Zamawiającego o podanie zakresu przebudowy w miejscowości Hołody. Zwracamy się z zapytaniem czy należy wykonać /wyremontować drogę przez miejscowość Hołody czy droga wojewódzka na odcinku od początku do końca projektowanej obwodnicy nie jest w zakresie zadania. 

Odpowiedź 38: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zaktualizowany SIWZ oraz PFU w załączeniu. Przejście przez m. Hołody jest poza zakresem opracowania, należy wykonać obwodnicę.

39). Jaką wysokość nasypu liczoną od korony drogi należy przyjąć jako graniczną do konieczności zastosowania barier ochronnych?

Odpowiedź 39: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

40). SIWZ punkt 2.3 pkt5) mówi: „Zamówienie obejmuje: przebudowę i budowę chodników, wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej” zwracamy się do Zamawiającego o podanie zakresu przebudowy chodników. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy chodniki mają być budowane wzdłuż całego odcinka drogi czy tylko w terenach zabudowanych?

Odpowiedź 40: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Przebudowę i budowę chodników należy wykonać w terenach zabudowanych.

41). SIWZ punkt  2e)  mówi: „W cenie ryczałtowej wykonania Projektuj i Buduj należy uwzględnić oczyszczenie rowów melioracyjnych celem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście właściciela terenu.” – proszę o podanie zakresu ile i gdzie (lokalizacja) czyszczenia rowów melioracyjnych.

Odpowiedź 41: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

42). Pfu str 21 mówi: „Słupki znaków drogowych powinny być przystosowane do mocowania w gniazdach, które będą wyposażone w tuleje do mocowania (przykręcania) słupków. Elementy powinny być wyposażone w zamykane na klucz miejsce na element mocujący słupek i element zamykający tuleje do znaku….”  - proszę o potwierdzenie że ten opis dotyczy tylko znaków umieszczanych w powierzchniach twardych tj. pasy dzielące, wyspy itp.

Odpowiedź 42: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

43). Pfu str 69 mówi „…prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Generalnie, należy przyjąć zasadę utrzymywania ciągłości ruchu dwukierunkowego na drodze wojewódzkiej przez cały czas trwania robót…W przypadku okresowego braku możliwości realizacji robót z zachowaniem dwóch kierunków ruchu (sytuacje wyjątkowe, uznane przez Zamawiającego) i zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę…” – zwracamy się o dopuszczenie jako zasadę - budowanie na wahadłach, w przeciwnym wypadku spowoduje to nieuzasadnione zwiększenie kosztów inwestycji o kilka mln zł.

Odpowiedź 43: Zamawiający dopuszcza budowę na wahadłach. Skorygowane PFU znajduje się na stronie PZDW.

44). Wzór Umowy str 3 par 3 „TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:

1) termin rozpoczęcia prac projektowych do 5 dni od podpisaniu umowy;

2) wykonane dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3) termin przekazania terenu budowy Strony ustalają w ciągu 7 dni po uzyskaniu decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

4) termin zakończenia realizacji robót: do 2 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03)
5) termin zakończenia realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od przekazania terenu budowy.”

Proszę o potwierdzenie że termin z pkt 5) przewidziany na realizację zamówienia wynosi do 20 miesiecy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03)

Odpowiedź 44: Skorygowane PFU, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się na stronie PZDW.

45). Wzoru umowy § 26  mówi: „Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 3 Umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem:
1) okoliczności wynikających ze zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, z powodów niezależnych od Wykonawcy, w przypadku gdy zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny i flory), zaistniała konieczność wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie – na etapie opracowywania Dokumentacji.”

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku gdy podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej zajdzie konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko to wówczas  będzie przedłużony termin na uzyskanie ZRID o czas niezbędny na wykonanie raportu.

Odpowiedź 45: Skorygowane PFU, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się na stronie PZDW.

46). Zgodnie z SIWZ w zakresie inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wskazanie odbiornika ścieków dla nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź 46: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

47). W przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania na przedmiotowym kontrakcie ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo jezdnego zwracamy się o określnie czy mają być one obramowane obrzeżem lub krawężnikiem. Jeżeli tak, to zwracamy się o załączenie szczegółów konstrukcyjnych obrazujących szczegóły obramowania. 

Odpowiedź 47: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo jezdnego na przedmiotowym odcinku drogi.

48). Zamawiający przewiduje termin na opracowanie dokumentacji na 12 miesięcy łącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Czy z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku niezależnego od Wykonawcy przedłużenia procedur administracyjnych? Sama procedura wydania decyzji ZRID trwa standardowo przeszło cztery miesiące, wydanie decyzji wodno – prawnej około trzy miesiące, uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych 3 miesiące, uzyskanie warunków technicznych o gestorów sieci 2  miesiące. Aktualnie obowiązują obostrzenia wprowadzone USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Art. 15zzr., oraz Art. 15zzs. która wstrzymuje bieg wszelkich terminów decyzji administracyjnych które wymagają zawiadamiania stron postępowania administracyjnego. Wykonawca obecnie nie jest w stanie przewidzieć okresu, w jakim będą obowiązywały obostrzenia wynikające z w/w ustawy.

Odpowiedź 48: Skorygowane PFU, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się na stronie PZDW.

49). Wykonawca ma wykonać wtórnik mapy zasadniczej , podziały, zastabilizować pas drogowy. Są to roboty które wymagają zawiadamiania właścicieli nieruchomości. Roboty te w obecnym czasie i terminie przewidzianym przez Zamawiającego  są niemożliwe z uwagi na ograniczenia prawne jakie niesie za sobą USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Art. 15zzr., oraz Art. 15zzs. Wykonawca obecnie nie jest w stanie przewidzieć okresu, w jakim będą obowiązywały obostrzenia wynikające z w/w ustawy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia opracowania dokumentacji w przypadku niezależnego od Wykonawcy przedłużenia istniejących restrykcji administracyjnych bądź nałożenia nowych restrykcji?

Odpowiedź 49: Skorygowane PFU, SIWZ oraz wzór umowy znajdują się na stronie PZDW.

50). Zamawiający w materiałach przetargowych załącza Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej pkt. V ROZWIĄZANIA WARIANTOWO – KONCEPCYJNE prosi o podanie kosztów innych  prosimy o wyjaśnienie jakie koszty należy rozumieć jako "koszty inne".

Odpowiedź 50: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

51). Zamawiający w materiałach przetargowych załącza Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej pkt. VIII MATERIAŁ O USTALENIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO . Zwracamy się z pytaniem jak należy rozumieć ten punkt, skoro inwestycja ma być realizowana w procedurze ZRID i ma być zakończona uzyskaniem decyzji ZRID.

Odpowiedź 51: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Z wymagań tych należy korzystać jedynie jeśli zajdzie taka konieczność.

52). Zamawiający w materiałach przetargowych załącza Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej pkt. XVI PROJEKTY BRANŻOWE prosi o wykonanie projektów branży gazowej i przebudowy infrastruktury PKP. Z informacji uzyskanych przez Wykonawcę wynika, że taka infrastruktura nie występuje na przedmiotowym odcinku. Jak należy traktować te zapisy?

Odpowiedź 52: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Z wymagań tych należy korzystać jedynie jeśli zajdzie taka konieczność.

53). Zamawiający w materiałach przetargowych załącza Program Funkcjonalno Użytkowy w pkt . 2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW ppkt.  2.1.1.1.1 Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zamawiający wymienia budowę wodociągu  i kanalizacji sanitarnej prosimy o sprecyzowanie jaki wodociąg należy wybudować o jakiej średnicy i z jakiego materiału oraz ile przyłączy wodociągowych należy wybudować jakiej średnicy i z jakiego materiału. Jaki należy wybudować kanał sanitarny o jakiej średnicy i z jakiego materiału.

Odpowiedź 53: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

54). Zamawiający w materiałach przetargowych załącza Program Funkcjonalno Użytkowy w pkt . 2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW ppkt.  2.1.1.1.2 Budowa sieci gazowej Zamawiający wymienia do przebudowy sieć gazową  z wiedzy wykonawcy wynika , że sieć gazowa na tym odcinku nie występuje. Prosimy o wskazanie miejsca przebudowy, podanie jej średnicy oraz z jakiego materiału należy przebudować ten odcinek gazociągu.

Odpowiedź 54: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

55). W PFU zamieszczonym przez Zamawiającego w p.1.2.1 określającym charakterystyczne parametry nie jest wymieniona ścieżka rowerowa bądź ciąg pieszo - rowerowy.  Element taki występuje natomiast w załączonych materiałach dotyczących budowy mostu na rz. Orlanka. Czy ciąg taki należy przewidzieć do wykonania na całej długości projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej?

Odpowiedź 55: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

56). W przypadku konieczności realizacji ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo-rowerowego prosimy o podanie parametrów technicznych oraz podanie informacji dotyczących sposobu realizacji (lokalizacja, szerokość, rodzaj konstrukcji nawierzchni, ewentualne obramowanie nawierzchni - obrzeże / krawężnik)

Odpowiedź 56: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

57). W przypadku konieczności realizacji ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo-rowerowego - czy i w jakim zakresie należy połączyć ten ciąg z istniejącymi nawierzchniami poza zakresem realizacji robót drogowych związanych z przebudową nawierzchni drogi wojewódzkiej? 

Odpowiedź 57: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

58).   Zamawiający w materiałach przetargowych załączył dokumentację na obiekt mostowy na rzece Orlanka. Czy Zamawiający posiada decyzję pozwalającą na realizację tego obiektu?. 

Odpowiedź 58: Dokumenty znajdują się na stronie PZDW.

59). Czy Wykonawca ma realizować w/w obiekt na rz. Orlanka na podstawie załączonej dokumentacji i posiadanej przez Zamawiającego decyzji, czy też Zamawiający wystąpi o wygaszenie tej decyzji a zadaniem Wykonawcy ma być opracowanie nowej dokumentacji na ten obiekt a następnie uzyskanie nowej decyzji? 

Odpowiedź 59: Wykonawca może wykorzystać załączoną dokumentację zgodnie z SIWZ i PFU.

60). Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą obiekt mostowy na rzece Orlanka?

Odpowiedź 60: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

61). W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - czy Zamawiający ma zamiar utrzymać ją w mocy czy też wystąpi o jej wygaszenie?

Odpowiedź 61: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Dokumentację na obiekt mostowy Wykonawca może ale nie musi wykorzystać zgodnie z zapisami SIWZ, PFU.

62). Jeżeli Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą obiekt mostowy na rzece Orlanka i zamierza utrzymać ją w mocy - w jakim zakresie należy opracować decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podlegający przebudowie odcinek drogi wojewódzkiej? (W dowiązaniu do decyzji na obiekt czy też decyzja powinna zostać opracowana na cały odcinek drogi wojewódzkiej)

Odpowiedź 62: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Dokumentację na obiekt mostowy Wykonawca może ale nie musi wykorzystać zgodnie z zapisami SIWZ, PFU.

63). Jak należy traktować zapis  pkt. 1.3.2.1. PFU "zaprojektować oświetlenie na odcinkach terenów zabudowanych" - czy jako tereny zabudowane należy traktować teren granic administracyjnych miejscowości czy też teren wyznaczony znakami drogowymi D-42 / D-43?

Odpowiedź 63: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

64). Jak należy traktować zamieszczony w PFU p.2.1.4 zapis "należy dokonać przebudowy zjazdów"  - co należy przyjąć jako podstawę do zaliczenia zjazdu jako zjazdu istniejącego (ślady na gruncie, nawierzchnia utwardzona, występowanie przepustu czy dokumentacja posiadana przez Zamawiającego)

Odpowiedź 64: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

65). Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej dróg serwisowych?

Odpowiedź 65: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej dróg serwisowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

66). W przypadku konieczności zastosowania dróg serwisowych co należy przyjąć jako podstawę konieczności ich zastosowania?

Odpowiedź 66: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

67). Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania barier ochronnych na wszystkich przepustach pod nawierzchnią drogi wojewódzkiej?

Odpowiedź 67: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

68). Czy w przypadku realizacji ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego Zamawiający dopuszcza możliwość zlokalizowania kanału technologicznego pod nawierzchnią ścieżki?

Odpowiedź 68: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi.

69). Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie warstw bitumicznych połówkami jezdni?

Odpowiedź 69: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
W cenie ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć dla wszystkich warstw bitumicznych wykonanie wszystkich złączy i spoin (przy krawężnikach, studzienkach itp.) poprzez ich zabezpieczenie taśmą topliwą. Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Jeśli powyższe nie będzie możliwe ze względu brak możliwości zatwierdzenia objazdów (których utrzymanie należeć będzie do Wykonawcy robot) przez innych zarządców, to Zamawiający może wyrazić zgodę na inny sposób wykonania warstwy ścieralnej. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
70) Zgodnie z SIWZ w zakresie inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wskazanie odbiornika ścieków dla nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź 70: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zestaw XI:
OGÓLNE

1. Czy posiadają państwo aktualną mapę do celów projektowych. Prosimy o udostępnienie. Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
2. Czy posiadają państwo numeryczny model terenu. Prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
3. Pkt. 2.1 SIWZ: […]a koniec w km ok. 23+460 (skrzyżowanie w kierunku Nowokornin). Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy koniec zakresu inwestycji jest faktycznie w km 23+460 przed skrzyżowaniem w kierunku miejscowości Progale czy też około 1,2km dalej przed ulicą Targową w Hajnówce, gdzie znajduje się znak E-4 z kierunkiem do miejscowości Nowokornin.
Odpowiedź 3: Przedmiot zamówienia został określony w zmienionym PFU oraz SIWZ zamieszczonym na stronie tut. urzędu.

4. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma wykonać „opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych z uwzględnieniem obejść miejscowości dla minimum trzech wariantów przebiegu drogi wybranych na podstawie opracowanego rozwiązania koncepcyjnego, o którym mowa w punkcie 2,”  wskazane w dokumencie WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Odpowiedź 4: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

DROGI

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zjazdów indywidualnych o konstrukcji nawierzchni z kruszywa, na pola uprawne?

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 
2. W związku z dołączeniem przez Zamawiającego wyników badań FWD istniejącej nawierzchni, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga jak największego wykorzystania istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nakładek oraz obustronnych poszerzeń istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź 2: Skorygowane PFU w załączeniu na stronie PZDW.

3. W nawiązaniu do punktu 2.1.2.1. PFU, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Wytycznych Projektowych dla konstrukcji nawierzchni. Na stronie internetowej PZDW w Białymstoku nie są one dostępne. 

Odpowiedź 3: Skorygowane PFU w załączeniu na stronie PZDW.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji nawierzchni podanych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.?

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie konstrukcji nawierzchni podatnych w Katalogu TKNPiP zał. do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.04.2014r.  po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

5. Dotyczy Obwodnicy Hołody. Czy Wykonawca poza jezdnią główną musi zaprojektować i wykonać łączniki ze starodrożem DW689? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji, oraz parametrów powyższych łączników.

Odpowiedź 5: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6. Dotyczy Obwodnicy Hołody. Czy obwodnicę należy taktować jako przejście przez teren zabudowany, tj. czy obwodnica powinna posiadać obustronne chodniki?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 
7. W nawiązaniu do pkt 2.1.6.1 PFU, prosimy o potwierdzenie minimalnego pochylenia podłużnego niwelety wynoszącego 0,5%. Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalne pochylenie podłużne niwelety wynosi 0,3%. DW 689 w stanie istniejącym w wielu miejscach posiada pochylenie 0,3%. Zwiększenie pochylenia do 0,5% spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów inwestycji. 

Odpowiedź 7: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na pochylenie podłużne niwelety 0,3% po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
8. W nawiązaniu do pkt 1.2.1.3.1 PFU, prosimy o potwierdzenie prędkości miarodajnej wynoszącej 70km/h. Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie prędkość miarodajna wyliczona z krętości drogi wynosi 100 km/h. W przypadku zmiany Vm z 70 na 100km/h należałoby również podnieść prędkość projektową do 80km/h aby być w pełni zgodnym z warunkami technicznymi oraz zmienić klasę drogi na GP. Prosimy o stanowisko w sprawie.

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.
9. Zgodnie z pkt. 2.1.10.1.2. Zmawiający wymaga lokalizowania tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych (bramowych lub na wysięgnikach) zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi. Czy dopuszcza się lokalizację tablic obok jezdni zgodnie z Dziennikiem Ustaw poz. 2311?

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na lokalizację tablic obok jezdni po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obustronnych krawężników kamiennych w terenach zabudowanych na krawężniki betonowe?

Odpowiedź 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

ENERGETYKA

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich materiałów zawierających informacje dotyczące istniejących w rejonie inwestycji wszystkich sieci elektroenergetycznych będących w kolizji z projektowanym przebiegiem drogowym. Zależy nam na informacjach dotyczących rodzaju i typu kabli bądź rurociągów oraz gestorów.

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

2. Czy w przypadku linii kablowych sieci elektroenergetycznych na skrzyżowaniach ze wszystkimi drogami w tym łącznicami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi należy układać rury rezerwowe?

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na układanie rur rezerwowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

3. Czy zamawiający wymaga stosowania rezerwowych rur ochronnych w przypadku krzyżowania się elektroenergetycznych linii kablowych z projektowaną drogą?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na stosowanie rezerwowych rur ochronnych w przypadku krzyżowania się elektroenergetycznych linii kablowych z projektowaną drogą po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

4. Czy zamawiający wymaga budowy zasilania rezerwowego dla przepompowni?

Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga budowy zasilania rezerwowego dla przepompowni.

5. Jaki jest minimalny rozstaw słupów oświetleniowych wymagany przez Zamawiającego na odcinkach prostoliniowych drogi?

Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6. Jaki jest minimalny rozstaw słupów oświetleniowych wymagany przez Zamawiającego na odcinkach krzywoliniowych drogi?

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

7. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie grupowe poprzez sterowanie całymi obwodami oświetlenia na drodze głównej?

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga podziału na gminy z zastosowaniem oddzielnych liczników.

8. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie grupowe poprzez sterowanie całymi obwodami oświetlenia na skrzyżowaniach?

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na sterowanie grupowe poprzez sterowanie całymi obwodami oświetlenia na skrzyżowaniach po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

9. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie grupowe poprzez sterowanie  całymi obwodami oświetlenia na drogach poprzecznych?

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na sterowanie grupowe poprzez sterowanie  całymi obwodami oświetlenia na drogach poprzecznych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

10. Czy Zamawiający dopuszcza użycie opraw sodowych na odcinkach dowiązania do istniejącego terenu z istniejącym oświetleniem sodowym?

Odpowiedź 10: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 
11. Czy Zamawiający wymaga zastosowania oświetlenia strefy przejściowej przy oświetleniu przejścia dla pieszych w obszarze nieoświetlonym drogi?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. 

12. Czy wymagane jest wykonanie połączenia rezerwowego między szafami oświetleniowymi?

Odpowiedź 12: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie połączenia rezerwowego między szafami oświetleniowymi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

13. Czy w przypadku linii kablowych obwodów oświetleniowych na skrzyżowaniach z wszystkimi drogami w tym łącznicami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi należy układać rury rezerwowe?

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na układanie rur rezerwowych w przypadku linii kablowych obwodów oświetleniowych na skrzyżowaniach z wszystkimi drogami w tym łącznicami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

14. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczych klasy „0” pod oprawy oświetleniowe w przypadku, gdy konstrukcja wsporcza byłaby zlokalizowana za barierą energochłonną?

Odpowiedź 14: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie konstrukcji wsporczych klasy „0” pod oprawy oświetleniowe w przypadku, gdy konstrukcja wsporcza byłaby zlokalizowana za barierą energochłonną po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

15. Czy zamawiający dopuszcza usytuowanie konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego za barierą ochronną w odległości równej minimum W, gdzie „W” stanowi szerokość pracującą zastosowanej bariery?

Odpowiedź 15: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na usytuowanie konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego za barierą ochronną w odległości równej minimum W, gdzie „W” stanowi szerokość pracującą zastosowanej bariery po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

16. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla 5-żyłowego w celu zasilania oświetlenia drogowego bez konieczności układania bednarki wzdłuż kabla?

Odpowiedź 16: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

TELEKOMUNIKACJA 

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich materiałów zawierających informacje dotyczące istniejących w rejonie inwestycji wszystkich sieci telekomunikacyjnych będących w kolizji z projektowanym przebiegiem drogowym. Zależy nam na informacjach dotyczących rodzaju i typu kabli bądź rurociągów oraz gestorów.

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich rysunków dotyczących projektowanej drogi oraz sieci uzbrojenia terenu dostępnych w wersji edytowalnej, np. w formacie dwg.

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich materiałów pochodzących z koncepcji programowej projektowanej inwestycji.

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

4. Czy w przypadku linii kablowych sieci telekomunikacyjnej oraz rurociągów telekomunikacyjnych na skrzyżowaniach ze wszystkimi drogami w tym łącznicami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi należy układać rury rezerwowe?

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na układanie rur rezerwowych w przypadku linii kablowych sieci telekomunikacyjnej oraz rurociągów telekomunikacyjnych na skrzyżowaniach ze wszystkimi drogami w tym łącznicami, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi po przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Zestaw XII:
1. Dotyczy stacji pogodowych. Czy dane z czujnika drogowego mają być dostarczane metodą  pomiaru pośredniego czy bezpośredniego?

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie danych z czujnika drogowego stacji pogodowych metodą pośrednią i/lub bezpośrednią po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Zestaw XIII:
1. Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej czy jest to Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok

Czy 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok
Odpowiedź:

Jako Beneficjenta Gwarancji wadialnej, należy wpisać w wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej:

Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok

bądź 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok

Obie nazwy są dopuszczalne aczkolwiek pierwsza jest bardziej precyzyjna.
Zestaw XIV:
1. Czy wykupy gruntu pod obwodnicę Hołod lub innych niezbędnych terenów będą finansowane przez PZDW, czy należy uwzględnić je w kosztorysie?

 Odpowiedź 1: Koszty te będą kosztami Zamawiającego.

2. Czy PZDW jako posiadający tytuł prawny do gruntu wydał już dokumenty zezwalające na lokalizację w pasie drogowym sieci gazowej?

Odpowiedź 2: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zestaw XV:
1. Zgodnie z zapisami ustawy Prawa zamówień publicznych art.29 ust. 2„ przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję” i ust. 3 „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, Zamawiający nie powinien opisywać przedmiotu zamówienia, w tym przypadku barier wskazując na jednego dostawcę materiału. Zapisy PFU w pkt.  2.1.10.1.3 Drogowe bariery ochronne – bariery linowe „Bariery powinny posiadać parametry zaprojektowane zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiązującymi na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W przypadku braku możliwości zastosowania barier linowych za zgodą Zamawiającego można stosować bariery stalowe” - wskazują na konkretnego dostawcę barier, ponieważ na rynku polskim na chwilę obecną tylko jeden producent dostarcza bariery linowe.

W nawiązaniu do powyższych argumentów zwracamy się  z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drogowych barier stalowych o wymaganych parametrach (zaprojektowanych zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiązującymi na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku) jak rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź 1: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie drogowych barier stalowych po wcześniejszym przedłożeniu zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Zestaw XVI:
W związku zapisami PFU punkt 2.1.6.1 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,5%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających.

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu PFU dotyczącą zastosowania spadków podłużnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami określonych §24 Niweleta drogi.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zastosowanie spadków podłużnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami określonych §24 Niweleta drogi.
Zestaw XVII:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z grysu o parametrze C95/1 zgodnym z wymaganiami WT PZDW w Białymstoku (WT AC11S punkt 2.1, tablica 1.1) wykonanego ze skały polodowcowej.

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w SIWZ, PFU oraz wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zestaw XVIII:
1). Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do warstwy wiążącej AC16W dla mieszanek mineralno-asfaltowych KR5-7 użycie asfaltu zwykłego 35/50.
Odpowiedź 1: Skorygowane PFU znajduje się na stronie PZDW.

2). W przypadku konieczności budowy ścieżki rowerowej na całym odcinku przebudowywanej drogi zwracamy się o potwierdzenie, iż wzdłuż obwodnicy miejscowości Hołody nie należy budować ścieżki rowerowej a jej funkcje będzie pełnić starodroże DW689 przebiegające przez m. Hołody.
Odpowiedź 2: Inwestycja nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej na przedmiotowym odcinku.
Zestaw XIX:
1. Czy należy zaprojektować drogi zbiorcze wzdłuż drogi wojewódzkiej? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie odcinków i podanie długości dodatkowych jezdni.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje konieczności zaprojektowania dróg zbiorczych wzdłuż drogi wojewódzkiej chyba, że wynika to z odrębnych przepisów.

2. Czy na projektowanym odcinku maja być zaprojektowane i wykonane wygrodzenia dla zwierząt?

Odpowiedź 2: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami i przepisami.

3. Czy projekt musi uwzględniać  tylko zjazdy zgodnie z wykazem zjazdów? Czy zjazdy należy zaprojektować do każdej przyległej działki?

Odpowiedź 3: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

4. Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie  i wykonanie jednego wspólnego zjazdu do dwóch działek?

Odpowiedź 4: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

5. Jeżeli sąsiednie działki są tego samego właściciela to czy zjazd musi być zaprojektowany do każdej działki oddzielnie, czy może być jeden zjazd na trzy działki tego samego właściciela (jedna nieruchomość)?

Odpowiedź 5: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

6. Prosimy o zamieszczenie wszystkich  wydanych decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. 

Odpowiedź 6: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

7. Prosimy o podanie jaką należy przyjąć konstrukcję nawierzchni na zjazdach indywidualnych i publicznych.

Odpowiedź 7: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

8. Prosimy o podanie wykazu wszystkich przyległych dróg publicznych do drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź 8: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

9. Prosimy o podanie jaką należy przyjąć konstrukcję nawierzchni na drogach bocznych.

Odpowiedź 9: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

10. Czy wszystkie drogi publiczne powinny być zaprojektowane jako skrzyżowania skanalizowane z oświetleniem tych skrzyżowań? W PFU jest zapis, że skrzyżowania należy zaprojektować jako skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość). Przy założeniu,  że inwestycja jest ze ZRID-u zawsze jest możliwość zaprojektowania skanalizowanego skrzyżowania.

Odpowiedź 10: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

11. Prosimy o informację czy w ramach naszej inwestycji należy zaprojektować  ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo – rowerowe? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaką należy przyjąć konstrukcję nawierzchni, jaka powinna być szerokość  i czy ścieżka powinna być ograniczona obrzeżami betonowymi.

Odpowiedź 11: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo jezdnego na przedmiotowym odcinku drogi.

12. Prosimy o potwierdzenie informacji, że na terenach zabudowanych należy wykonać przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Odpowiedź 13: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

13. Prosimy o podanie ilości przystanków autobusowych i podanie jaką ilość zatok autobusowych należy zaprojektować.

Odpowiedź 13: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

14. Czy na omawianym odcinku należy zaprojektować zatokę do ważenia pojazdów ITD?

Odpowiedź 14: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

15. Czy w przypadku wycinki drzew będzie konieczność nasadzeń?  Jeżeli tak to w jakiej proporcji.

Odpowiedź 15: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

16. Czy w przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów technicznych w Ministerstwie Infrastruktury, termin zakończenia umowy zostanie przesunięty o ten czas?

Odpowiedź 16: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

17. Czy w ramach inwestycji w miejscowości Hołody, gdzie będzie wykonana obwodnica, należy stary ślad drogi wojewódzkiej również przebudować zgodnie z założeniami PFU? Jeżeli nie to czy w przypadku konieczności budowy ścieżki rowerowej, ruch rowerowy możemy przeprowadzić starym śladem w m. Hołody?
Odpowiedź 13: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Zamówienie nie przewiduje wykonania ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo jezdnego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

18. W PFU jest zapis, że należy zaprojektować sieć wodociągową z przyłączami. Prosimy o podanie zakresów do zaprojektowania.

Odpowiedź 11: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

19. Prosimy o zamieszczenie Standardów Technicznych i Wytycznych Projektowania obowiązującymi na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Odpowiedź 19: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

20. Prosimy o doprecyzowanie jak ma być dokładnie zaprojektowany kanał technologiczny: ile rur, jaki rozstaw studni itp.

Odpowiedź 20: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

21. Prosimy o potwierdzenie informacji, czy  w zakresie projektowanej inwestycji nie będą potrzebne drogi dojazdowe.

Odpowiedź 21: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

22. Jaką konstrukcję należy przyjąć na zatokach autobusowych? Ile zatok autobusowych Zamawiający przewiduje do zaprojektowania?

Odpowiedź 22: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

23. Czy Wykonawca musi wykonać ocenę BRD?

Odpowiedź 23: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

24. Czy drewno z wycinki drzew będzie własnością Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź 24: Drewno z wycinki drzew stanowi odpad i należy je zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem.

25. Czy w zakresie projektowanej inwestycji należy zaprojektować i wybudować MOP-y?

Odpowiedź 25: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp.

26. Zamawiający przedstawił wzmocnienie konstrukcji jezdni do KR4, natomiast w PFU jest zapis, że konstrukcja powinna być zaprojektowana na KR5. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

Odpowiedź 26: Zgodnie z  zapisami  w SIWZ, PFU i wzorze umowy.

27. Prosimy o  podanie dokładnego kilometraża końca opracowania. Z naszych analiz wynika, że kilometraż znajduje się w obrębie skrzyżowania. W związku z powyższym nie będzie można zaprojektować skrzyżowania skanalizowanego. Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

Odpowiedź 27:  Zaktualizowany SIWZ, PFU oraz wzór umowy znajduje się na stronie PZDW.

28. Czy w zakresie projektów budowalnych należy wykonać ponownie badania geologiczne, czy można bazować na dokumentacji geologicznej, którą posiada Zamawiający?

Odpowiedź 28: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, pozwalającej na uzyskanie decyzji ZRID oraz późniejszej realizacji robót. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków przebudowy kolizji itp. Dokumentacja geologiczna Zamawiającego jest jedynie dokumentacją poglądową.
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