
Lp Pozycja  
katalogowa Opis  robót   Jedn. 

miary
Ilość 

jednostek Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00.00
D.01.01.00.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
19,000-18,650 0,350

RAZEM 0,350
D.01.02.01.20

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha
1,5m*(350m+100m)/10000m 0,07

RAZEM 0,07
D.01.02.02.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 15cm
str. L: (350m*(1,75m-0,5m)-(12m+5m+12m+12m))*0,15m 59,48
str. P: (0,5*(79m+20,40m)*4,95m+(266m*(2,5m-0,5m)-
(3*5m+2*6m)))*0,15m 112,65

RAZEM 172,13
D.01.02.04.00

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 
nawierzchni do 10cm
nawierzchnia nad przepustem: 6,9m*5m 34,50

34,50
Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm
11 11,00

11,00
D 02.03.00.00
D.02.03.01.10

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odległość do 1km
0,5*(1,7+4)*0,5*48 68,40

RAZEM 68,40
D 03.01.00.00
D.03.01.02.00

Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, średnica przepustu 80cm wraz 
z wykonaniem ławy z kruszywa, zasypki przepustu  i umocnieniem 
wlotów i wylotów.
Ława kruszywowa: 2,4*0,30*13,00=9,36m3 9,36m3
Przepust: 12,00m 12m
Zasypka: ((2,4+5,4)*0,50)*1,5*11-(3,14*0,4*0,4*11)=58,82m3 58,82m3
Umocnienie wlotu i wylotu: (4,00*0,5+4*2,1-
3,14*0,4*0,4+4*1,0)+(4*1,25+4*2,1-3,14*0,4*0,4+4*0,4+4*1)=32,4 32,40
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20: 
2*(0,5+2,1+1,0)+4+2*(1,25+2,1+0,4+1)+4=24,70m 24,70

RAZEM 12,00
D 04.00.00.00
D.04.01.00.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
zatoka autobusowa: 0,5*(56m+20m)*3m 114,00
poszerzenia jezdni: 0,95m*350m+0,5m*84m+266m*2,45m 1 026,20
zjazdy o nawierzchni żwirowej: 29,1+24,1+24,1+24,25+29,7+25,5 156,75
zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 45,38+41,38+41,06 127,82

RAZEM 1 424,77
D.04.03.00.00

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie   
84*6,16+266*7,66+84*6,08+266*7,58+69,16+45,38+41,38+41,06 5 278,98

RAZEM 5 278,98
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 
84*6,16+266*7,66+84*6,08+266*7,58+69,16+45,38+41,38+41,06 5 278,98

RAZEM 5 278,98

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
4 D.01.02.04.22.01 

przez analogię
m2

5 D.01.02.04.72.01  m

NASYPY
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI

6 D 02.03.01.12.01 m3

10

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ

7 D 03.01.02.11.02 
przez analogię

m

m2

8

D.04.03.01.22.04

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
D 04.01.01.12.01 m2

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - 

Stawiski - Przytuły na odcinku od km 18+650 do km 19+000 

km

PODBUDOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.11.011
ROBOTY POMIAROWE

ha

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

9 D.04.03.01.12.02

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW
2 D.01.02.01.22.01

3 D.01.02.02.12.01 m3

m2



D.04.04.00.00
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 
grubość warstwy 20cm  
odbudowa nawierzchni nad przepustem: 6,9m*5m 34,50
poszerzenia jezdni: 0,85m*350m+0,5m*84m+266m*2,35m 964,60
zjazdy bitumiczne: 45,38+41,38+41,06 127,82

RAZEM 1 126,92
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, grubość warstwy 
15cm  
chodnik przy zatoce: 68*1,4 95,20

RAZEM 95,20
D.04.06.00.00

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. 
Warstwy po zagęszczeniu 20cm
zatoka autobusowa: 0,5*(56m+20m)*3m 114,00

114,00
D.04.07.00.00

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 
16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.
poszerzenia jezdni: 0,58m*350m+0,5m*84m+266m*2,08m 798,28
odbudowa nawierzchni nad przepustem: 6,9m*5m 34,50

RAZEM 832,78
D.04.08.00.00

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W 
grubości 0-6cm (średnio 3cm)
5*350*0,03*2,5 131,25

RAZEM 131,25
D 05.00.00.00
D.05.01.00.00

Wykonanie nawierzechni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 
16cm
29,1+24,1+24,1+24,25+29,7+25,5 156,75

RAZEM 156,75
D.05.03.00.00

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
jezdnia: 6,08*84+7,58*266 2 527,00

RAZEM 2 527,00
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.
zjazdy bitumiczne: 45,38+41,38+41,06 127,82

RAZEM 127,82
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 
11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
zjazdy bitumiczne: 69,16+45,38+41,38+41,06 196,98
jezdnia: 6,0*84+7,5*266 2 499,00

RAZEM 2 695,98
Wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej o grubości 8cm na 
podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
0,5*(56m+20m)*2,8m 106,40

RAZEM 106,40
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość 
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku 
5*2*1,5+8*1,5 27,00

RAZEM 27,00
D 06.00.00.00
D.06.02.00.00

Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o 
grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
1,5m2*2*10szt.+2m*(0,4m+1m*2) 34,80

RAZEM 34,80
Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm 
pod zjazdami wraz z wykonaniem ław żwirowych
rów kryty: 48m 48,00
przepusty pod zjazdami: 16m+12m+9m+8m+8m+8m+12m+8m+12m 93,00

RAZEM 141,00
D.06.03.00.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z 
zagęszczeniem
(350m*1,25m+10m*1,25m+71m*0,5+266m*0,5)*0,1m 61,85

RAZEM 61,85

19 D 05.03.05.21.05 m2

16

13 D 04.06.02.13.02 m2

NAWIERZCHNIE

D 04.07.01.11.03

15 D 04.08.01.11.01 
przez analogię

t

12 D.04.04.01.23.01 m2

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

14

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH 

m

m2

m2

D 05.03.23.15.04

WYRÓWNANIE PODBUDOWY

m2

D 05.03.11.31.02 
przez analogię

m2

PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

m2

21

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY
24 D 06.03.02.11.02 m3

D 05.01.03.23.01

23 D 06.02.01.11.02 
przez analogię

18 D 05.03.05.12.03 m2

17 D 05.03.05.11.03 m2

m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

22 D 06.01.01.51.02

11 D.04.04.02.12.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW

20



D.06.04.01.00
Oczyszczenie rowów z namulu ( grubość namułu 20cm) z profilowaniem 
dna i skarp rowu
350*2-(16+12+9+8+8+8+9+12+8+12+48) 550,00

RAZEM 550,00
D.07.00.00.00
D.07.01.00.00

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 
krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe
P7b: (6+248)mb*0,24m2/mb 60,96
P7d: (2,5+7,0+213,0)mb* 0,12m2/mb 26,70
P4: (20+30+20+5)mb*0,24m2/mb 18,00

RAZEM 105,66

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 
krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane

P-1e:17mb*0,12m2/mb 2,04
P-3a:189mb*0,20m2/mb 37,80
P-6: 109mb*0,08m2/mb 8,72
P-7a: 62mb*0,12m2/mb 7,44
P-7c: (11+9+109)mb*0,06m2/mb 7,74

RAZEM 63,74
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - 
linie na skrzyżowaniach i przejściach
P-12: 9mb*0,5m2/mb 4,50
P-13: 9mb*0,2625m2/mb 2,36

RAZEM 6,86
D 08.00.00.00
D.08.01.01.00

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z 
68+56 124,00

RAZEM 124,00
D.08.02.00.00

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm  na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
68m*1,4m 95,20

RAZEM 95,20
D.08.03.00.00

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
68m+2*1,4m 70,80

RAZEM 70,80

Projekt czasowej organizacji ruchu
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza
1,00szt 1,00

1,00

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

m2

27 D 07.01.01.12.02 m2

28 D 07.01.01.13.02 m2

OZNAKOWANIE POZIOME
26 D 07.01.01.11.02

kpl

CHODNIKI

m

31 D 08.03.01.11.02 m
OBRZEŻA

D 08.01.01.12.04

ELEMETY ULIC

Analiza własna 

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

kpl

29

32 Analiza własna 

30 D 08.02.02.11.01 m2

Akceptował:

33

Sporządził:  

ROWY

Łomża, 07.02.2017r.

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

m25 D 06.04.01.21.02


