
Lp Pozycja  
katalogowa Opis  robót   Jedn. 

miary
Ilość 

jednostek Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00.00
D.01.01.00.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
45,925-45,325 0,600

RAZEM 0,600
D.01.02.01.20

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha.
1,00m*600m*2/10000 0,12

RAZEM 0,12
D.01.02.02.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 15cm z odwozem.
((600m-(6,00m+4,00m))*(1,75m-0,50m)+(600m-(4*4,00m))*(2,50m-
2,00m))*0,15m 154,43

200,00m*2,00m*0,15m 60,00
RAZEM 214,43

D.01.02.04.00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 
nawierzchni do 10cm.
nawierzchnia nad przepustem: 5,40m*5m 27,00

27,00
Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100cm.
10,90m 10,90

10,90
Rozebranie ścianek czołowych z betonu.
3,00mx3,00mx0,30m*2 5,40

5,40
D.02.03.01.00

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i 
transportem gruntu.
200,00m*2,00m*0,80m 320,00

320,00
D 03.01.00.00
D.03.01.02.00

Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, średnica przepustu 100cm wraz 
z wykonaniem ławy z kruszywa, zasypki przepustu  i umocnieniem 
wlotów i wylotów.
Ława kruszywowa: 2,20*0,30*13,25=8,75m3
Przepust - długość dołem 12,25m wraz ze ścięciami 1:1 12,25
Zasypka: 
((2,2+5,2)*0,50)*1,5*11,25-(3,14*0,5*0,5*11,25)=53,61m3
Umocnienie wlotu i wylotu: (4,00*1,25+4*2,10-
3,14*0,5*0,5+4,00*0,50+4,00*0,50)*2=33,23m2
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20: 
(2*(1,25+2,10+0,50+0,5)+4,00)*2=25,40m

RAZEM 12,25
D 04.00.00.00
D.04.01.00.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
koryta do 20cm, z odwiezieniem urobku.
poszerzenia jezdni: 0,81m*600m+2,31*600 1 872,00
zjazdy o nawierzchni żwirowej: 4,00m*5,00m*5 100,00
zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 47,39m2 47,39

RAZEM 2 019,39
D.04.03.00.00

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie. 
600m*5,00m 3 000,00

RAZEM 3 000,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asf. mechanicznie. 
600m*(5,00m+7,66m+7,58m)+47,39m2 12 191,39

RAZEM 12 191,39

9

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.
4 Przez analogię z 

D.01.02.04.22.01 
m2

6 D.01.02.04.91.01  m3

D 04.01.01.12.01 m2

D.04.03.01.12.02

9

11

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.
PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ.

Przez analogię z   
D 03.01.02.11.03 

m

m2

D 01.01.01.11.011
ROBOTY POMIAROWE.

ha

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.

D.04.03.01.22.04

PRZEDMIAR ROBÓT
Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 647 

Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku od km 45+325 do km 45+925

km

PODBUDOWY.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.
2 D.01.02.01.22.03

3 D.01.02.02.12.01 m3

m2

WYKONANIE NASYPÓW.
7 D.02.03.01.12.01 m3

5

10

Przez analogię z 
D.01.02.04.72.01  

m

8

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.



D.04.04.00.00
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 
grubość warstwy 20cm.
odbudowa nawierzchni nad przepustem: 5,40m*5m 27,00
poszerzenia jezdni: 0,71m*600m+2,21*600 1 752,00
zjazdy bitumiczne: 47,39m2 47,39

RAZEM 1 826,39
D.04.07.00.00

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 
16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.
poszerzenia jezdni: 0,58m*600m+2,08*600 1 596,00
odbudowa nawierzchni nad przepustem: 5,40m*5m 27,00

RAZEM 1 623,00
D.04.08.00.00

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W 
grubości 0-6cm (średnio 3cm).

t

5*600*0,03*2,5 225,00
RAZEM 225,00

D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE.
D.05.01.00.00

Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 
16cm.
5,00*4,00*5 100,00

RAZEM 100,00
D.05.03.00.00

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
jezdnia: 7,58m*600m 4 548,00

RAZEM 4 548,00
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.
zjazdy bitumiczne: 47,39m2 47,39

RAZEM 47,39
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 
11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
zjazdy bitumiczne: 47,39m2 47,39
jezdnia: 7,50m*600m 4 500,00

RAZEM 4 547,39
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość 
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku.
5,00*1,50m*2 15,00

RAZEM 15,00
D 06.00.00.00
D.06.02.00.00

Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o 
grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.
1,5m2*2*6 18,00

RAZEM 18,00
Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm 
pod zjazdami wraz z wykonaniem ław żwirowych.
przepusty pod zjazdami: 5*9,00+12,00 57,00

RAZEM 57,00
D.06.03.00.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z 
zagęszczeniem.
45+325 - 45+925:  600m*(1,25m+0,50m)*0,10m 105,00
45+100 - 45+325:  225m*1,50m*2*0,03m 20,25

RAZEM 125,25
D.06.04.01.00

Oczyszczenie rowów z namulu ( grubość namułu 20cm-40cm) z 
profilowaniem dna i skarp rowu.
600*2-5*9,00-12,00 1 143,00

RAZEM 1 143,00
D.07.00.00.00
D.07.01.00.00

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 
krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe.
P7b: 600m*0,24m2/m 144,00
P7d: 600m*0,12m2/m 72,00

RAZEM 216,00

24

Przez analogię 
D 06.04.01.21.02

18 D 05.03.05.21.05 m2

OZNAKOWANIE POZIOME.
m2

15

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

14

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

D 04.07.01.11.03

D 04.08.01.11.01 
przez analogię

m2

WYRÓWNANIE PODBUDOWY.

m2

D 07.01.01.11.02

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.

m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH. 

m

m

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO.

m2

19

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY.

D 05.01.03.23.01

21 D 06.02.01.11.02 
przez analogię

13

20

D 06.03.02.11.02

ROWY.

m322

23

D 05.03.05.11.03 m216

D 06.01.01.51.02

12 D.04.04.02.12.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW.

17 D 05.03.05.12.03 m2

D 05.03.11.31.02 
przez analogię

m2



Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 
krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.
P-3a:(118m+112m+141m)*0,20m2/m 74,20
P-6: (75m+50m+104m)*0,08m2/m 18,32

RAZEM 92,52

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza.
1,00szt 1,00

1,00

25 D 07.01.01.12.02 m2

Akceptował:

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.

kpl

Łomża, 09.08.2017r.

27 Analiza własna 

26 Analiza własna kpl

Sporządził:  


