OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

I. DANE OGOLNE:

INWESTOR: 115620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

INWESTYCJA:| ADAPTACJA BUDYNKU GARA ZOWO-GOSPODARCZEGO
| w zakresie przebudowy i cz esciowej zmiany sposobu
uzytkowania oraz wykonaniem wewn etrznej i doziemnej
instalacji gazowej / NA POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ
w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM RDW w BIALYMSTOKU

ADRES Dz. Nr 1515/26
BUDOWY: | jedn. ewid. 201301_1, obreb: 0001 Wysokie Mazowieckie,

AUTOR OPR.: | mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI
upr. proj. bez ograniczen w spec;j. arch.
14/PDOKK/2012

Il PODSTAWA OPRACOWANIA:

OBOWIAZUJACY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH

INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA BUDOWLANA

WIZJA W TERENIE | UZGODNIENIA Z INWESTOREM

.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ OCIEPLENIE ELEWACJI | DACHU BUDYNKU WRAZ Z
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W  CELU DOSTOSOWANIA NOWEGO ROZKtADU
KOMUNIKACYIJNEGO ORAZ WYDZIELENIU POMIESZCZEN BUDYNKU DO POTRZEB
BRYGADY PATROLOWEJ PZDW W BIALYMSTOKU. PRZEBUDOWA DOTYCZY WYDZIELENIA Z
POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO POMIESZCZEN SOCJALNO-SANITARNYCH, ORAZ
POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W CZESCI GARAZOWEJ. DODATKOWO PROJEKTUJE
SIE WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO Z CZESCI GARAZOWEJ DO PROJEKTOWANEJ]
KOTLOWNI, WYKONANIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO PROWADZACEGO DO
CZESCI BUDYNKU USYTUOWANEJ NA DZIALCE SASIEDNIEJ ORAZ CZESCIOWEGO
ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO PROWADZACEGO DO BUDYNKU WRAZ Z
WYKONANIEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH, CZESCIOWEGO UTWARDZENIA TERENU,
OGRODZENIA DZIALKI | PRZYLACZY MEDIALNYCH.

DANE METRYCZNE:

DLUGOSC BUDYNKU — 14,62m
SZEROKOSC BUDYNKU — 13,11m
WYSOKOSC BUDYNKU — 4,48m
KAT NACHYLENIA POLACI — 50
ILOSC KONDYGNACJI — I
NAZIEMNYCH

LICZBA POMIESZCZEN — 7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 241,60m?
W TYM: ISTNIEJACA 237,20m?

PROJEKTOWANA 4,40m?
POW. UZYTKOWA — 201,20m?
W TYM: ISTNIEJACA 209,49m?

PROJEKTOWANA brak: -8,29m?
KUBATURA — 1014,50m3
W TYM: ISTNIEJACA 996,0m?

PROJEKTOWANA 18,5m?

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w BIALYMSTOKU




WYKAZ POMIESZCZEN / POWIERZCHNI:

PO/ 1 | wiATROEAP 6, 07M2
PO/2 | cArRAZ= 72,90mM2
PO/ 3 | KOTEOWNIA 10, 76m2
PO/ | KORYTARZ Z,89M2
PO/5 | POM. MAISTRA 13,07mMm2
PO/6 |[POM. HIG.-SANITARNE 11,00m2
PO/7 | A.- SZATNIA 10,40mMm2
PO/8 | ANEKS KUCHENNY 15,12mM2
PO/9O | POM. GOSPODARCZE 4,00mMmM2
PO/10 | wiaTA 490,36mMm2
RAZEM 151, 84m2

CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

demontaz stolarki drzwiowej ( wrota garazowe do ocieplenia)

wyréwnanie posadzki p. gospodarczego przez skucie nadlewek
fundamentowych pod obrabiarki i wyréwnani masg uzupetniajgca

skucie posadzki istn. w czesci projektowanej kottowni

rozbidrka utwardzenia terenu w czesci wiaty stalowej

miejscowe skucie tynkéw wewn. i zewnetrznych (w miejscach skorodowanych)
zdjecie powtoki malarskiej $cian - lamperia

zdjecie obrébek blacharskich, orynnowania i innych elementéw na elewacjach
zdjecie istn. krat okiennych

zdjecie siatki ze $cian wiaty stalowej

zdjecie poszycia z papy nad czescig murowang oraz eternitu nad wiatg stalowg
demontaz instalacji c.o. i elektrycznej

wykonanie wykopow w celu zaizolowania fundamentéw i prowadzenia instalacji
doziemnych na dziatce

wykucie otworu drzwiowego wewnagtrz budynku

wykucie przebi¢ wentylacyjnych do istn. komina i w $cianie konstrukcyjnej
miedzy szatnig i garazem

wyk. przebicia w $cianie do zamontowania kanatu nawiewn. do szatni i kottowni

ROBOTY NOWE:

zamurowanie otworéw, wymurowanie scianek dziatowych

wykonanie nadprozy w miejscu wykutych otworéw drzwiowych

wykonanie podejs¢ wentylacyjnych i nawiewnych

wylanie schodéw zewnetrznych

wykonanie poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na izolacji termicznej
wykonanie obrobek z blachy czapek kom. i ocieplenia kominéw wentylacyjnych
wykonanie instalacji sanitarnych

wykonanie instalacji elektrycznych

wykonanie warstw posadzkowych w czesci socjalnej i kottowni

wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej

wykonanie sufitu podwieszanego w czesci socjalnej (bez kottowni i garazu)
montaz parapetéw wewnetrznych

wykonanie tynkéw i gladzi wewnetrznych

montaz stolarki drzwiowej i naswietla

wykonanie elewacji budynku i izolacji fundamentow

wykonanie orynnowania, obrébek blacharskich oraz daszku nad wejsciem
wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej wiaty oraz montaz nowej siatki
wykonanie okladzin $cian i podtdég oraz malowania $cian i sufitow

montaz armatury oraz osprzetu sanitarnego

montaz osprzetu i urzgdzen elektrycznych

wykonanie podjazdéw i nawierzchni utwardzonych dziatki

wykonanie ogrodzenia od strony dziatki 1515/27 wraz z bramg wjazdowg oraz
remont ogrodzenia stalowego od strony drogi gminnej i dz. nr 1515/12
uprzagtniecie placu budowy oraz powierzchni uzytkowej budynku




IV. ARCHITEKTURA:

FORMA OBIEKTU

PROJEKTOWANE ZMIANY ZACHOWUJA FORME ISTNIEJACEGO BUDYNKU. BRYLA
BUDYNKU, KOLORYSTYKA JAK | UZYTE MATERIALY SA ODPOWIEDNIE W NAWIAZANIU DO
ZABUDOWY WYSTEPUJACEJ NA DANYM TERENIE. FORME BUDYNKU OKRESLA PROJEKT
ELEWACJI. Rys. 5 FORMA ARCHITEKTONICZNA ZGODNA Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

FUNKCJA | PROGRAM U ZYTKOWY

PLANUJE SIE ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA CZESCI GARAZOWEJ

ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI GOSPODARCZEJ
DOSTOSOWUJAC JA DO POTRZEB BRYGADY PATROLOWEJ PZDW. WYDZIELA SIE
POMIESZCZENIE SOCJALNE WRAZ Z CZESCIA SANITARNA ORAZ POMIESZCZENIE MAJSTRA
— BIUROWE. ABY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIE WARUNKI TECHNICZNE WYDZIELA SIE
POMIESZCZENIE KOTLOWNI, WIATROLAP | KORYTARZ.
PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA PRZEWIDUJE SIE JAKO PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT
LUDZI. BUDYNEK NIE STANOWI OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO DO
KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ OSOBY TRZECIE, OBSLUGA INTERESANTOW NIE JEST
PRZEWIDZIANA. CHARAKTER PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ BRYGADE, PATROLOWA WYKLUCZA
MOZLIWOSC ZATRUDNIENIA OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH ZE
WZGLEDU NA TERENOWY CHARAKTER PRAC - CZYNNOSCI POLEGAJACE NA NAPRAWIE
NAWIERZCHNI DROG ORAZ PORZADKOWANIU PASA DROGOWEGO | ZWIAZANA Z TYM
KONIECZNOSCIA PRZENOSZENIA MATERIALOW BUDOWLANYCH | NARZEDZI.

V. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

PODSTAWA PRAWNA

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z 7 LIPCA 1994R. (DZ. U. 2000R. NR106, POZ.1126) WRAZ Z
PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA Z 14
GRUDNIA 1994 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999R. NR15, POZ.140);

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26.09.1997R. W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BHP (DZ. U. NR 169/2003R. POZ. 1650),

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY Z PRZEZNACZENIEM DO PRZECHOWYWANIA SPRZETU
DROGOWEGO ORAZ POJAZDOW GOSPODARCZO - DOSTAWCZYCH | CZESCIA SOCJALNA
PRZEWIDZIANA DO OBStUGI TERENOWEJ BRYGADY PATROLOWEJ W ZAKRESIE POMIESZCZENIA
BIUROWEGO - MAJSTRA ORAZ SOCJALNEGO Z CZESCIA SANITARNA | TOWARZYSZACYMI
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI TJ. KOTLOWNIA, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.

CHARAKTER FUNKCJONALNY

ZAPEWNIONO DWA WEJSCIA DO BUDYNKU W TYM JEDNO WEJSCIE PIESZE ORAZ JEDNO WEJSCIE
PRZEZ WROTA GARAZOWE. PRZE WEJSCIE GLOWNE ZAPEWNIONO DOSTEP DO CZESCI SOCJALNO-
SANITARNEJ PRZEZ WIATROLAP | HOLL Z KTOREGO UMOZLIWIONO DOSTEP DO POMIESZCZENIA
GARAZU | KOTLOWNI.

WYSOKOSC POMIESZCZEN:
+  CZESC SOCJALNO-SANITARNA - 3,08m
+ CZESC GARAZOWO - GOSPODARCZA —do 3,87m
OSWIETLENIE NATURALNE | SZTUCZNE
W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA CZASOWY POBYT LUDZI ZAPEWNIONO OSWIETLENIE
SWIATLEM NATURALNYM | SZTUCZNYM.

W POMIESZCZENIACH W KTORYCH POBYT PRZEWIDZIANY JEST PONIZEJ DWOCH GODZIN NA DOBE
ZAPEWNIONO OSWIETLENIE SZTUCZNE / HOL, WIATROLAP, KOTLOWNIA, POM. GARAZOWE /




WYPOSAZENIE W MEDIA

NALEZY PRZEWIDZIEC NASTEPUJACE INSTALACJE:
* INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACJA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACIJA WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ
INSTALACJA WENTYLACJI WSPOMAGANEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ NISKO PRADOWE

pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng :
— os$wietlenia oraz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— gniazd wtykowych

— zasilania elementéw technicznych,

OBIEKT OGRZEWANY ZA POMOCA GRZEINIKOW PLYTOWYCH ZA POMOCA INSTALACIJI C.O.
ZASILANEJ Z WEASNEGO ZRODEA CIEPLA.

OBIEKT ZASILANY W WODE Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ. PODGRZEWANIE WODY
UZYTKOWEJ W BOJLERZE ZASILANYM Z PIECA C.O.

ODPROWADZENIE SCIEKOW DO SIECI MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE:

BRYGADA PATROLOWA PRACUJACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM — 4 OSOBY.

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 poz 690) zapewniono poprzez
spetienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z § 204 ust 4 wyzej
wymienionych warunkow

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy;

PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 - Obcigzenia budowli,

PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem,

PN-80/B-02010 - Obcigzenie sniegiem,

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe,

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane,

PN-B-03264:2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia stat. i projekt.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE:

- nadproza okienne — zelbetonowe, wylewane na miejscu budowy
- nadproza drzwiowe - zelbetonowe, wylewane na miejscu budowy,
- Sciany - obcigzone gtdwnie pionowo - model przegubowy.

DANE DO OBLICZEN:
- lokalizacja w I-szej strefie wiatrowe;j
- IV strefie obcigzenia sniegiem,
- | kategoria geotechniczna obiektu,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu - 120 cm.
- obcigzenie wiatrem - na rzut poziomy dachu - 0,234 kPa
- obcigzenie sniegiem - 90 kg/m2
- obcigzenia stale - 120 kg/m2 Strop nad parterem:
- obcigzenia uzytkowe obliczeniowe - 210 kg/m2
- obcigzenie warstw podtogowych i tynku - 198 kg/m2
- ciezar stropu - 346 kg/m2
Obliczeniowe obcigzenie zewnetrzne stropu - 408 kg/m2

WYNIKI OBLICZE N:

Wynikiem obliczen sg przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych wskazane w dalszej czesci
opracowania.




FUNDAMENTY:
istniejgce. Wielkosci obcigzen bez zmian.

SCIANY NADZIEMIA:

Sciany zewnetrzne nowoprojektowane murowane z gazobetonu klasy 400 na zaprawie
cem. — wapiennej marki 5 MPa.

W poziomie posadzki oraz w poziomie zwienczenia scian wykonac¢ wience o wysokosci
20cm.

SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE :

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJACEJ
STYROPIAN ELEWACYJNY gr.15cm

TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY

GLADZ SZPACHLOWA+POWLOKA MALARSKA LUB OKEADZINA

SCIANY WEWNETRZNE:

* DZIALOWE: gr.8-12-18cm, BLOCZEK GAZOBETONOWY

*  TYNKWEW. CEMENTOWO-WAPIENNY

* GLADZ SZPACHLOWA+POWLOKA MALARSKA LUB OKLADZINA
POSADZKI:

W CZESCI GARAZOWEJ JAKO ISTNIEJACA POSADZKA Z UZUPELNIENIAMI W MIEJSCACH
SKORODOWANYCH.

W CZESCI SOCJALNEJ JAKO WYLEWKA BETONOWA gr. 6cm NA IZOLACJI TERMICZNEJ W POSTACI
PLYT STYROPIANOWYCH O PODWYZSZONEJ TWARDOSCI ZABEZPIECZONYCH DOLEM | GORA
HYDROIZOLACJA. POSADZKA WYKONANA NA ISTNIEJACEJ WYLEWCE BETONOWEJ. W CZESCI
POMIESZCZENIA KOTLOWNI PROJEKTUJE SIE SKUCIE ISTNIEJACEJ WYLEWKI | WYKONANIE NOWEJ
PODBUDOWY WRAZ Z WARSTWAMI POSADZKOWYMI NAWIAZUJAC POZIOMEM WYLEWKI DO
POZIOMU POSADZKI W GARAZU.

NADPROZA:

W OTWORACH POSZERZANYCH LUB WYKUWANYCH W ISTNIEJACYCH SCIANACH NALEZY

WYKONAC NOWE NADPROZA. NADPROZE ZAPROJEKTOWANO JAKO ZESTAW DWOCH
CEOWNIKOW STALOWYCH POLACZONYCH SRUBAMI | PRZEWIAZKAMI Z BLACHY WEDLUG
RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH. BELKI Z CEOWNIKOW OPARTO NA PODUSZCE BETONOWELJ.
CEOWNIKI SKRECONE ZE SOBA SRUBAMI (GORNA CZESC) ORAZ POLACZONE PRZYSPAWANYMI
PRZEWIAZKAMI (OD DOtU). PRZESTRZEN POMIEDZY BELKAMI | SLUPKAMI A ISTNIEJACYM
MUREM WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM
KONSTRUKCYJINYM.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych:

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwac¢ bruzdy na wylot — wykonac jg
0 jak najmniejszej gtebokosci.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowa¢ belke do istniejgcej sciany, stropu od gornej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypeié puste
miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.

Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub M12.

Przetozyc¢ sruby i skrecié.

Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
Wykuc gniazda dla przyspawania przewigzek

Przyspawac przewigzki

Wycig¢ pozostatg czesC otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac, aby nie
przekroczy¢ zarysu otworu.




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE STALOWA RAMY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA. KLASE
AGRESYWNOSCI KOROZYJNEJ SRODOWISKA OCENIONO NA C2 WEWNATRZ OBIEKTU | NA C4 NA
ZEWNATRZ OBIEKTU.

PRZEWIDZIANO ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH OCZYSZCZONYCH METODA
STRUMIENIOWO-CIERNA DO STOPNIA CZYSTOSCI S.A. 2,5 WG PN ISO 8501-1. WAZNE JEST, ABY W
JAK NAJKROTSZYM CZASIE PO OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI NALOZYC PIERWSZA WARSTWE
FARBY; OCZYWISCIE KONIECZNE JEST UPRZEDNIE ODPYLENIE | ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI.
OCZYSZCZONEJ STALI NIE WOLNO POZOSTAWIC NA DRUGI DZIEN DO MALOWANIA, GDYZ BARDZO
AKTYWNA POWIERZCHNIA PONOWNIE ULEGNIE KOROZJI.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWEJ W OBIEKTU
MOZNA UZYSKAC PRZY ZASTOSOWANIU ZASTAWU MALARSKIEGO.

KOMIN:
IZOLOWAC CZAPKE OD KOMINA JEDNA WARSTWA PAPY ASFALTOWEJ IZOLACYJNEJ,

ULOZONEJ NA LEPIKU ASFALTOWYM NA GORACO. CZESC BEDACA PONAD DACHEM NALEZY
OBLOZYC WELNA SKALNA gr. 5cm, JAKO WARSTWA LICOWA BLACHA PLASKA POWLEKANA.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.:

DRZWI| ZEWNETRZNE STALOWE ANTYWLAMANIOWE OCIEPLONE, O WSPOLCZYNNIKU
NIE WIEKSZYM OD 1,5W(M2K). DRZWI WEWNETRZNE PROWADZACE DO POMIESZCZEN
SANITARNYCH ZAMONTOWAC Z NAWIEWNYM OTWOREM WENTYLACYJNYM DOLEM.
ALTERNATYWNIE ZAMONTOWAC DRZWI Z WBUDOWANA KRATKA — SZCZELINA WENTYLACYJNA,.

WROTA GARAZOWE JAKO ISTNIEJACE. DODATKOWO WYKONAC WARSTWE IZOLACJI
TERMICZNEJ W POSTACI PLYTY STYRODUROWEJ GR. 3CM MOCOWANYCH DO ISTN. SKRZYDEL |
OKLADZINA Z BLACHY TRAPEZOWEJ NISKIEGO TLOCZENIA.

IZOLACJE:

* IZOLACJA TERMICZNA:
-OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM ELEWACYJNYM
gr. 15cm W TECHNOLOGII LEKKIEJ / MOKREJ
-OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM gr. 15cm
-OCIEPLENIE STROPODACHU gr. 2x10cm=20cm

. IZOLACJA PRZECIW WODNA:
-IZOLACJA POSADZKOWA - 2x folia PP z wywinieciem na $ciany do
wysokosci 15cm
-IZOLACJA STROPODACHU — 2x papa podktadowa kfadziona na zaktad i
1x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna z posypka z kruszywa

mineralnego.
e |ZOLACJA PAROCHRONNA: BRAK
e |ZOLACJA AKUSTYCZNA: BRAK
WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
+ SCIANY WEWNATRZ WYKONCZONE TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM 1,5cm,

SZPACHLOWANE | MALOWANE FARBA SILIKATOWA, W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH
OBLOZONE OKEADZINA CERAMICZNA DO WYSOKOSCI 2,0m

+  PODLOGI — GRES ANTYPOSLIZGOWY

e SCHODY - LASTRICO LUB GRES MROZOODPORNY ANTYPOSLIZGOWY Z ROWKOWANIEM NA
KRAWEDZIACH STOPNI

+ IZOLACJA PODLOG W POMIESZCZENIACH MOKRYCH — 3 — krotne malowanie DYSPERBITEM z
wywinieciem na $ciany do 15cm

+  STOLARKA DRZWIOWA — PLYCINOWA ORAZ STALOWA W CZ. GARAZOWEJ

e SUFITY: TYNKOWANE | MALOWANE FARBAMI EMULSYJNYMI.




WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

+  COKOL — jako tynk mozaikowy koloru grafitowego

+ SCIANY ZEWNETRZNE - wyprawa tynkarska nakrapiana metodg lekkg mokrg biatego w odcieniu
Szarosci

< PODOKIENNIKI — blaszane lub plastykowe dwuscienne koloru szarego

¢ RYNNY / RURY SPUSTOWE - plastykowe lub blaszane cynkowane i powlekane w kolorze szarym.
Rynny 150, rury spustowe 120.

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — dwuszybowa, okna PCV, drzwi stalowe koloru szarego

¢ POKRYCIE DACHU - papa termozgrzewalna i plyta warstwowa koloru szarego

+  OBROBKI BLACHARSKIE — cynkowane i powlekane w kolorze szarym.

« KOMINY WENTYLACYJNE — obtozone blachg ptaskg powlekang koloru grafitowego.

VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku (projekt
budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkéw ewakuaciji,

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- drég pozarowych,

- technicznych zabezpieczer przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania warunkéw

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzgdzeniem.

Przedmiot opracowania
Parametry projektowane:

Powierzchnia zabudowy: 241,60m?
Powierzchnia uzytkowa : 201,20m?

Kubatura : 1014,50m?®
Wysokos¢ : 4,48 m (N) niski
llos¢ kondygnacji : 1

Odlegto $¢ projektowanego budynku od obiektéw s gsiaduj acych:

Odlegtosci projektowanego obiektu od dzialek geodezyjnych sagsiadujgcych z terenem inwestycji
nie przekraczajg warto$ci normatywnych okre$lonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.

W obiekcie nie beda magazynowane substancje palne, przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m?,

Kategoria zagro zenia ludzi
Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania projektowany budynek zostat zakfalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll cze$¢ socjalna i PM pozostata czes$¢ budynku.

Klasa odporno $ci po zarowej

Dla strefy PM okresla sie klase odpornosci pozarowej ,E”

Dla strefy ZL Il okresla sie klase odpornosci pozarowej ,,D”.

Ze wzgledu na dodatkowe zabezpieczenie budynku, podniesienia bezpieczehstwa jego
uzytkowania, jak réwniez ze wzgledu na aspekty zwigzane z ubezpieczeniem budynku przez
Inwestora - przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D” dla calosci zatozenia budowlanego, dla
ktorych klas e odporno $ci po zarowej wg 8212.3 okre $la sie jako ,D”.




Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku

Konstrukcj | Konstrukcj | Strop Sciana Sciana Przekryci
a gtobwna a dachu zewnetrzna 2 | wewnetrzna | e dachu
nosna
,D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Konstrukcje gtéwng nosna stanowia: sciany murowane oraz stupy i rdzenie zelbetonowe
Strop : jako zelbetonowy
Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Spetnione zostajg wskazniki zawarte w 8227.1 oraz §228.1 warunkdéw technicznych dotyczace
dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych, tj.:

PM — 20 000 m?

ZL —10 000 m>.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen zapewnia sie mozliwo$¢ ewakuaciji na zewnatrz budynku, bezpo$rednio lub drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami, ktdre po
calkowitym otwarciu nie mogg zawezac szeroko$ci drogi ewakuacyjnej. Najmniejsza szerokos¢ drzwi
w Swietle o$cieznicy wynosi 90 cm. Dopuszcza sie stosowanie drzwi wykladanych i z
samozamykaczami.

Zapewnia sie wyjscie ewakuacyjne bezposrednio z pomieszczenia biurowego oraz socjalnego na
komunikacje ogoélng, wiatrotap i na zewngtrz budynku.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wskazania 8242 warunkéw technicznych

Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza:

ZL — 40 m.
Dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza:
ZL — 60 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 15.
Kottowania

Pomieszczenie kottowni z kottem na paliwo statle oraz stale — pelet, groszek, wydziela sie
elementami w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej:
Sciany wewnetrzne: REI 60; strop: REI 60; drzwi: EI 30.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego oraz strefach
otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i
podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokowa¢ co najmniej 2 m nad
podioga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach bezpieczenstwa, kazdej
zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego, w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np.
gasnica).

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakéw) zgodnie z przepisami, normami i
Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia MSWIA oraz ustalenia
ponizszych norm:

- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz budynku i
znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowaé prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost oczu

Zagro zenie wybuchem — nie dotyczy.




Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

W celu zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego hydrantu na sieci wodociggu miejskiego.

Hydranty wewn etrzne — nie przewiduje sie.

Wyposa zenie w ga snice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji [23] nastepujgco: czes$¢ zakwalifikowana jako ZL — gasnice proszkowe
typ ABC (stosowaé¢ gasnice 4kg i 2kg, na kazde 100 m? powierzchni budynku co najmniej jedna
jednostka srodka gasniczego o masie 2kg) Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych, wolnych od wszelkich przedmiotéw. Sprzet gasniczy nalezy umiescié¢
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki). Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej w budynkach powinny posiadaé aprobaty

techniczne i stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWIA z dnia
22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, p0z.362).

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia stalego oraz
instalacji

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatbw niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celéw bytowych — z materiatow niepalnych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu
Wytacznik przeciwpozarowy pradu powinien byé oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i zlokalizowany
przy gtéwnym wejsciu.

Drogi po zarowe
Gtéwna droga dla jednostek ochrony przeciwpozarowej — droga gminna Dz. Nr 3055/2 oraz dojazdy
wokét przedmiotowego budynku.

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek rdéznicy zauwazonej pomiedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.
3. Podczas prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy stan faktyczny budynku ( konstrukcja
budynku, stan techniczny ) nie odbiega od zatozen zawartych w przedmiotowym opracowaniu. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy poinformowaé o tym inwestora oraz projektanta w celu
wykonania korekty dokumentacji.
4. Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzona z réwnolegta biezacg koordynacija
miedzybranzowa.
5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

» Prawo budowlane;

« Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

» Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

« Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

« Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlano

— instalacyjnych;

» Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jako$ materiatéw i wykonywanych robét.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim.
7. Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i

aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe.




VIIl. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA:

ZASADY OGOLNE

Dla ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,,lekkg — mokrg” na styropianie
polegajgcg na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bez spoinowg powlokg skiadajaca
sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomocg masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem
tacznikdw mechanicznych,

- siatki z wlékna szklanego przyklejonej masg klejgca,

- zewnetrznej masy elewacyjne;.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna
zbrojona siatkg z widkna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odporno$é na uszkodzenia
mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatos¢ ukladu na pekniecia w potgczeniach piyt
izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie uktadu ocieplajgcego oraz nadaje elewacii
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia $cian obejmujg nastepujgce etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejenie styropianu i wiercenie otworéw na zaktadanie tagcznikéw mechanicznych,
- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

- wykonczenie cienkg warstwg tynkarskg zewnetrznej elewacji,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Przy ocieplaniu $cian metodg lekkg-mokrg nalezy $cisle przestrzegaé szczegdtowych
wymagan dotyczgcych podioza, warunkéw atmosferycznych, materiatow, sprzetu i technologii
wykonania poszczegélnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wigec od jakosci materialow i rob6t zalezy trwatosé

powltoki ocieplajgce;j.

ZAKRES ROBOT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem grubo$ci 15cm oraz nieogrzewanej
styropianem grubosci 15cm. Styropian EPS 70-040 NEOPOR o wsp6tczynniku przewodnosci
cieplnej A. =0,031W/m2K. z wyprawg z tynku silikonowego.

- Ocieplenie  stropodachu budynku plytami styropianowymi lub welng  mineralng
prasowang i hydrofobizowang grubosci 10cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A.
=0,042W/m2K.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE PODtOZA

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwato$¢ podioza. Podioze
powinno  spetnia¢  wymagania gwarantujgce  odpowiednig  przyczepno$¢ powtoki
ocieplajgcej do jego powierzchni, a wiec:

- dopuszczalne nieréwnosci podtoza £ 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany,

- stan powietrzno - suchy $ciany,

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych nalezy zbadaé czy przyczepnosé masy klejgcej
jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacyjnej.

Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawg cementowg 1:3. Spoiny
mogg pozostawac nie wyrownane. Calg powierzchnie Scian wraz z osciezami okiennymi i
drzwiowymi nalezy zmyé woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Roboty ocieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

MATERIALY

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé¢ nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w Atest
(certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.




PLYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe rodzaju EPS EN 70-040

NEOPOR (samogasngce), wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 odpowiadajgce nastepujgcym

wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm *3%, grubos$¢ zgodna z projektem technicznym

ocieplenia

- Styropian EPS EN 70-040 NEOPOR o0 wspofczynniku przewodnosci cieplnej Aizol. =
0,031W/m2K,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbieh i wytaman,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do pow.nie mniej niz 80kPa dla kazdej probki

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch

miesiecy od wyprodukowania.

- Welna mineralna hydrofobizowana, prasowana do izolacji stropu

SIATKA ZBROJACA (tkanina zbrojgca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujgca siatke zbrojgca:

a/ siatke z wtdkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg obranego systemu i podwdjng siatke z

wilékna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg rozwigzan systemowych (parter — przy

wejséciach/wjazdach do budynku oraz na cokole) spetniajgcg nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

KLEJE | MASY KLEJACE

Do przyklejania ptyt styropianowych do podifoza nalezy stosowaé¢ kleje i masy klejgce wg

wskazan obranego systemu - przyktadowo BOLIX :

- mase klejgcg ,BOLIX Z" systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase klejgca ,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty
Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011. Do przyklejania piyt styropianowych do podioza w
systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej ocieplanych $cian.

£LACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLOZA

Do mocowania izolacji termicznej do podioza (z uwagi na jej grubos¢ ) nalezy bezwzglednie
stosowac¢ taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dtugo$é
tacznikoéw 240mm.

MASY TYNKARSKIE

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku metodg
lekkg nalezy zastosowac tynk silikonowy z efektem perlenia barwiony w masie o fakturze
kasza ok. 1,5mm na podkiadzie oraz tynk mozaikowy w czesci cokotowej, kruszywo grube
1,5mm na podktadzie. Wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

KATOWNIKI ALUMINIOWE

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy np. przy osciezach
okien i narozach budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

PODSTAWOWE NARZEDZIA | URZADZENIA

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,




- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrOwnania powierzchni
przyklejonych plyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

- laty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otworow.

Do wykonania robo6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadia koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o poj. ok. 40

- 60l. Do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

- urzadzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania wodg podioza Sciennego.

ROBOTY DO WYKONANIA / KOLEINO S€ WYKONYWANIA ROBOT

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekka-mokra
powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze /skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejgcego ocieplenia zdjecie obrébek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej siatkg szklana,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materialy odpowiadajg wymaganiom niniejszego opracowania oraz zmontowa¢ rusztowania
ramowe i dokona¢ ich odbioru.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonaé¢ probne przyklejenie prébek styropianu, a nastepnie nalezy zdemontowaé
podokienniki, obrébki blacharskie.

Na czas prac nalezy usungé wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne elementy
znajdujace sie na elewac;ji.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego
do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do
stosowania w budownictwie.

PRZYGOTOWANIE KLEJOW | MAS KLEJACYCH

W metodzie ,,lekkiej-mokrej” ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé kleje i masy
klejace wg rozwigzan systemowych.

Spoiwo nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta.

PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrébek blacharskich
przystepujemy do przyklejenia piyt styropianowych.




Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwac
sie do gory. Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowaé kleje i masy klejgce wg. obranego
rozwigzania systemowego Mase klejacg nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 5cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy
okoto 8cm. Pasma nalezy nakladac na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na piytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢ odpowiednio mnigj
plackéw. Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do s$ciany w
przewidzianych dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packag drewniang az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi pltytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb plyty trzeba jg usungé. Niedopuszczone jest
dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie piyt. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac , zebraé mase klejacg na
ptyte i docisnaé jg do powierzchni Sciany.

Ptyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin. Ukfad ptyt na powierzchni $ciany jest pokazany na zatgczonych rysunkach. Piyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm.
Szczeliny wieksze niz 2mm nalezy wypeti¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu
wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosciach
ok. 40cm wytozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami styropianowymi oraz wyréwnania nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejgca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA £ACZNIKOW MECHANICZNYCH

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych do $cian budynku nalezy wykonywaé za pomocag
tacznikdw mechanicznych z trzpieniem metalowym wg. rozwigzan systemowych zachowujgc
nastepujgce wymagania:

Glebokos¢ wierconych otworéw wiertarkg udarowo—obrotowg z wierttem z koncéwka z
weglikdw spiekanych powinna wynosi¢ min. 60mm.

Przed wprowadzeniem fgcznika w otwoér, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/.

W te otwory nalezy wprowadzi¢ fgcznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc uwage

na wlasciwe docisniecie przez przyklejenie ptyty.

Nastepnie w wewnetrzny otwér tacznika nalezy wbi¢ trzpien rozporowy metalowy powodujgc
tym samym trwale zamocowanie tgcznika w podtozu. tgczniki mechaniczne stosowac w ilosci
min 6szt/m2. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia fgcznika powinna wynosi¢ min 60mm
(gtebokos¢ mierzona tacznie z warstwg fakturowa).

PRZYKLEJENIE SIATKI ZBROJACEJ

Siatka zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian budynkéw metodg
lekkg powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji rozwigzania obranego
systemowego.

Przyklejanie siatki zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 5— 25°C.
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych cigglta warstwe o grubosci
ok. 3mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojacej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktada¢ siatke rozwijajgc stopniowo rolke siatki
w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewniane;.
Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o gr.
ok. Imm w celu calkowitego przykrycia siatki.

Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé¢. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 6mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywaé¢ pofatdowan i winna byé réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 100mm w pionie i
poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na cafej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawalkéw siatki o wym. 20 x
35cm jak na rys. szczegotowym. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm.
W taki sam sposo6b nalezy wywingé siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia
odpornodci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach




pionowych budynku oraz na naroznikach osciezy okiennych i drzwi na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce
zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Na cokole budynku oraz w czesci wejsciowej do budynku (do wysokosci nadproza okien
parteru) ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego o
gramaturze 158g/m2. Obie warstwy nalezy naklei¢ na ptytach styropianowych w sposéb
opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklei¢ po stwardnieniu i
przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Lgczna grubosé warstw z podwojng tkaning
powinna wynosié nie wiecej niz 8mm.

WYKONANIE WYPRAW ELEWACYJINYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach +5 do +25°C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C w przeciggu 24 godz.
Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z siatki nalezy usung¢ wystajgce
widkna na stykach potaczen paséw siatki przez ich odciecie. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg obranego rozwigzania systemu docieplen.
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwem ITB.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Sciany zewnetrzne koloru biato-szarego. Jako strukture wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk
silikonowy o strukturze kasza.

Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm od poziomu terenu do
0,4m z uskokami — kolor grafitowy

Pota¢ dachowa - koloru szarego

Stolarka drzwiowa — koloru szarego

Stolarka okienna — koloru biatego / istniejgca

WYMAGANIA BHP

Zespoty montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z
uwagi na wymagang doktadnosc¢ robdét ocieplenia Scian, zaleca sie aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych
harmonogramem. W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy przestrzega¢ przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).

DEMONTAZ RUSZTOWAN

Po wykonaniu wszystkich robdét ocieplenia $cian oraz innych rob6t elewacyjnych nalezy
zdemontowa¢ rusztowania . Nastepnie nalezy wykona¢ naprawe pokrycia dachowego w
miejscach, gdzie ulegto ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robot.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczego6lny charakter rob6t ocieplajgcych powinny byé one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
mogg by¢ spetione w przypadku prowadzenia robo6t przez przedsiebiorstwo posiadajgce
doswiadczenia w zakresie wykonywania robdt ocieplajgcych i elewacyjnych. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét, powinien by¢
prowadzony jednoczesnie nadzor inwestorski a w miare potrzeby autorski.

DZIENNIK BUDOWY
W czasie wykonywania robot ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych

bezpodrednio z nimi  musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie @z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.




IX.

9.1.

9.2.

9.3.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Odbiorem technicznym cze$ciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy
obja¢ nastepujgce etapy robdt:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z wtdkna szklanego na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegélne etapy robot zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdinych scianach budynku.

Odbioru powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

UWAGI KONCOWE:

WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAC i PROWADZIC POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
OPROCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE
OBOWIAZUJA UWAGI i WYJASNIENIA ZAWARTE W CZESCI
GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY SPELNIA WARUNKI TECHNICZNE OKRESLONE W PRAWIE
BUDOWLANYM W ART.20, ART21 PKT.2 LIT. A) | USTALA SIE, ZE OKRES BUDOWY BEDZIE
TRWAL DEUZEJ NIZ 30 DNI ROBOCZYCH.

W ZWIAZKU Z CZYM BEDZIE CIAZYC NA KIEROWNIKU BUDOWY OPRACOWANIE PLANU

BIOZ” ; ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 SIERPNIA 2002r.
(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrzesnia 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ” NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokosciach

- praca przy wykopach

- warunki higieniczno sanitarne na budowie

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ odpowiedni organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem roboét, dotgczajgc na
pismie o$swiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

PROJEKTANT:

Biatystok, dnia:28/04/2017r.




