
Lp Pozycja  katalogowa Opis  robót   Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00.00
D.01.01.00.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
(44570-44450)/1000 0,120

RAZEM 0,120
D 01.02.00

D.01.02.01.20
Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha.
2*1,0*120m/10000m2 0,02

RAZEM 0,02
D.01.02.02.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 15cm.
str. L: ( 120-6)*(1,80-0,5)*0,15 22,23
str. P:  120*(1,80-0,5)*0,15 23,40

RAZEM 45,63
D 04.00.00.00
D.04.01.00.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
Koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.
zjazdy żwirowe: 6,00*4,00 24,00

RAZEM 24,00
Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
2*120,00*0,79 189,60

RAZEM 189,60
D.04.03.00.00

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.  
120*4,90 588,00

RAZEM 588,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie. 
120*(6,26+6,10) 1 483,20

RAZEM 1 483,20
D.04.04.00.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa dolna, 
grubość warstwy 20cm.  
2*120,00*0,79 189,60

RAZEM 189,60
D.04.07.00.00

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 
16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.
2*120,00*0,68 163,20

   163,20
D.04.08.00.00

Wyrównanie  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na 
KR3, grub. warstwy 0-10cm, średnio 5cm.
(120*6,10*0,05)*2,5 91,50

RAZEM 91,50
D 05.00.00.00
D.05.01.00.00

Wykonanie nawierzechni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 
16cm.
6,00*4,00 24,00

RAZEM 24,00

D 01.01.01.11.01 km

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.
2 D.01.02.01.22.03 ha

USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

PRZEDMIAR ROBÓT
Naprawa nawierzchni drogi  wojewódzkiej Nr 647 

Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski
 na odcinku od km 44+450 do km 44+570 dł. 0,120km  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ROBOTY POMIAROWE.

1

PODBUDOWY.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.

4 D 04.01.01.11.01 m2

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.
3 D.01.02.02.12.01 m3

5 D 04.01.01.12.01 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
6 D.04.03.01.12.02 m2

7 D.04.03.01.22.04 m2

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.
8 D.04.04.02.12.01 m2

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO.
9 D 04.07.01.11.03 m2

WYRÓWNANIE PODBUDOWY.
10 D 04.08.01.11.01 

przez analogię
t

NAWIERZCHNIE.
NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH.

11 D 05.01.03.23.01 m2



D.05.03.00.00
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.
jedznia DW: 6,0*120,00 720,00
połączenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*6,0 24,00

RAZEM 744,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość 
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku. 
połączenie z ist. naw.: 2,0*6,0+2,0*6,0 24,00

RAZEM 24,00

Rozłożenie siatki wzmacniającej 120/120kN/m (wytrzymałość w kierunku 
podłużnym/wytrzymałość w kierunku poprzecznym w kN/m) na krawędzi 
połączeń isniejącej i nowej nawierzchni przy wykonywaniu poszerzeń.

120*1,0*2 240,00
RAZEM 240,00

D 06.00.00.00
D.06.02.00.00

Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o 
grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową.
1,2m2*2str. 2,40

RAZEM 2,40
Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm 
pod zjazdami.
9,00 9,00

RAZEM 9,00
D.06.03.00.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.
str. L: (120-6)*1,25*0,12 17,10
str. P: 120*1,25*0,12 18,00

35,10
D.06.04.01.00

Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu do 40cm) z profilowaniem 
dna i skarp rowu/nasypu.
str. L : 120-9 111,00
str. P:  120 120,00

RAZEM 231,00
D 07.00.00.00
D.07.01.00.00

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie 
malowane mechanicznie - linie ciągłe.
P7d: (120+120)mb*0,12m2/mb 28,80

RAZEM 28,80
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie 
malowane mechanicznie - linie przerywane.
P-3a: 120mb*0,20m2/mb 24,00

RAZEM 24,00

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza.
1,00szt 1,00

1,00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.
12 D 05.03.05.22.04 m2

14 D 05.03.26.12.01 m2

13 D 05.03.11.32.02 m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW.

15 D 06.01.01.51.02 m2

16 D 06.02.01.11.02 m

D 07.01.01.12.02 m2

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY.
17 D 06.03.02.11.01 m3

ROWY.
18 D 06.04.01.21.02 

przez analogię
m

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.
21 Analiza własna kpl

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. 
OZNAKOWANIE POZIOME.

19 D 07.01.01.11.02 m2

20

22 Analiza własna kpl

Łomża, 13.03.2018

Sporządził:  Akceptował:


