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Pozycja  

katalogowa
Opis  robót   

Jedn. 

miary

Ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00

D.01.01.01

1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym przy liniowych robotach ziemnych.
km 0,430

D.01.02.01

2 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy  16-35cm. bez utrudnień szt 10,00

D.01.02.01

3 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy  36-45cm. bez utrudnień szt 7,00

4 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy  46-55cm. bez utrudnień szt 8,00

D.01.02.01

5 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy  56-65cm. bez utrudnień szt 5,00

6 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy  66-75cm. bez utrudnień szt 2,00

D.01.02.01

7 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 76-100cm. bez utrudnień szt 1,00

D.01.02.01

8 D.01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i 

spaleniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha.
ha 0,040

D.01.02.02

9 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

grubość warstwy do 16 - 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na 

odkład na odległość do 1km

m3 137,60

D.01.02.04

10 D.01.02.04  Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm. m 20,00

D 02.00.00

D.02.03.01

11 D 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II 

(pospółka) z pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem warstw zagęszczanych 

wodą.

m3 325,92

D 04.00.00

D.04.01.01

12 D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość 

koryta 10cm.

m2 774,00

D.04.04.00

13 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, 

frakcji 0-31,5, grubość warstwy 20cm.
m2 33,60

14 D.04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, 

warstwa górna, grubość warstwy 15cm.
m2 568,40

D.05.00.00

D.05.03.23

15 D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej 

grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem.

m2 33,60

D.06.00.00

D.06.01.01

16 D 06.01.01 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o 

grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową.

m2 20,00

D.06.02.00

17 D 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod 

zjazdami.
m 42,00

D.06.04.01

18 D 06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp 

rowu, grubość namułu do 40cm.
m 391,00

D.08.00.00

D.08.02.02

19 D 08.02.02 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 

6cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem.

m2 568,40

D.08.03.00

UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW.

ROWY.

ELEMENTY ULIC.

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.

OBRZEŻA.

PODBUDOWY.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

NAWIERZCHNIE.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.

ROBOTY ZIEMNE.

WYKONANIE NASYPÓW.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 36-55cm.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 56-75cm.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 76-130cm.

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 648 

Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły 

 na odcinku od km 1+336 do km 1+766 SP

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35cm.



20 D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na 

podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione 

piaskiem.

m 861,40

21 Analiza własna Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl 1,00

22 Analiza własna Inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,00

Słownie: ………………………………………………………………………………..…………………………............................

dn. …………..... …………………………………………

 (podpis I pieczęć upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 
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