PRZEDMIAR ROBOT

Miastkowo - Nowogréd - ...

Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 648

na odcinku od km 1+336 do km 1+766 SP

- Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuly

Lp

Pozycja
katalogowa

Opis roboét

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie réwninnym przy
liniowych robotach ziemnych.

km

1,766-1,336

0,430

RAZEM

0,430

D.01.02.01

KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10-35cm.

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 16-35cm. bez utrudnien

szt.

10,00

RAZEM

10,000

D.01.02.01

KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36-55cm.

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 36-45cm. bez utrudnien

szt.

7,00

RAZEM

7,000

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 46-55cm. bez utrudnien

szt.

8,00

RAZEM

8,000

D.01.02.01

KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 56-75cm.

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 56-65cm. bez utrudnien

szt.

5,00

RAZEM

5,000

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 65-75cm. bez utrudnien

szt.

2,00

RAZEM

2,000

D.01.02.01

KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 76-130cm.

D.01.02.01

Karczowanie drzew o $erdnicy 76-100cm. bez utrudnien

szt.

1,00

RAZEM

1,000

D.01.02.01

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW.

D.01.02.01

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilo$¢ sztuk krzakow 1000/ha.

ha

1,00m*400m/10000m

0,040

RAZEM

0,040

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.

D.01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$é
warstwy do 16 - 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkiad na odlegtos¢
do 1km

m3

430,00m*2,0m*0,16m

137,60

RAZEM

137,60

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW.

10

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 40cm.

5m*4szt

20,00

20,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE.

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW.

11

D 02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l (pospoétka) z
pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem warstw zageszczanych woda.

m3

430,00m*1,80m*0,40m+6,00*0,2m*3,40m*4

325,92

RAZEM

325,92

D 04.00.00

PODBUDOWY.

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA.

12

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag. podfoza w
gruntach kat. ll-1V, gteboko$¢ koryta 10cm.

m2

430,00m*1,8m

774,00

RAZEM

774,00




D.04.04.00 |PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.
13 | D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, frakcji 0- m2
31,5, grubos¢ warstwy 20cm.
6,00m*1,40m*4szt 33,60
RAZEM 33,60
14 | D.04.04.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa gorna, m2
grubos$¢ warstwy 15cm.
(430-4*6)*1,4 568,40
RAZEM 568,40
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE.
D.05.03.23 |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
15 | D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm | M2
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
6,00m*1,40m*4szt 33,60
RAZEM 33,60
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE.
D.06.01.01 [UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
16 | D 06.01.01 |Wykonanie umocnienia dna rowow i $ciekéw brukowcem o grub. 16-20cm| m2
z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
2,00m*2*5szt 20,00
RAZEM 20,00
D.06.02.00 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZD+UZ ROWOW.
17 | D 06.02.01 |Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. m
Przez 9,00m*3szt + 12,00m +3,00m 42,00
analogie RAZEM 42,00
D.06.04.01 |ROWY.
18 | D 06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu, grub. m
przez namutu do 40cm.
analogie [430-9*3-12 391,00
RAZEM 391,00
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC.
D.08.02.02 |CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE.J.
19 | D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm m2
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem.
(430,00-6,00*4)*1,40 568,40
RAZEM 568,40
D.08.03.00 |OBRZEZA.
20 | D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce m
cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
430m*2+1,40m 861,40
RAZEM 861,40
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.
21 Analiza |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
wiasna  |1,00szt 1,00
1,00
22 Analiza  |Inwentaryzacja powykonawcza. kpl
wlasna 7 00szt 1,00
1,00




