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Pozycja  

katalogowa
Opis  robót   

Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00
D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym przy 
liniowych robotach ziemnych.
1,766-1,336 0,430

RAZEM 0,430
D.01.02.01

Karczowanie drzew o śerdnicy  16-35cm. bez utrudnień
10,00

RAZEM 10,000
D.01.02.01

Karczowanie drzew o śerdnicy  36-45cm. bez utrudnień
7,00

RAZEM 7,000

Karczowanie drzew o śerdnicy  46-55cm. bez utrudnień
8,00

RAZEM 8,000
D.01.02.01

Karczowanie drzew o śerdnicy  56-65cm. bez utrudnień
5,00

RAZEM 5,000

Karczowanie drzew o śerdnicy  65-75cm. bez utrudnień
2,00

RAZEM 2,000
D.01.02.01

Karczowanie drzew o śerdnicy 76-100cm. bez utrudnień
1,00

RAZEM 1,000
D.01.02.01

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha.
1,00m*400m/10000m 0,040

RAZEM 0,040
D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 16 - 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład na odległość 
do 1km
430,00m*2,0m*0,16m 137,60

RAZEM 137,60
D.01.02.04

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm.
5m*4szt 20,00

20,00
D 02.00.00
D.02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z 
pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zagęszczeniem 
nasypu i zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.
430,00m*1,80m*0,40m+6,00*0,2m*3,40m*4 325,92

RAZEM 325,92
D 04.00.00
D.04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag. podłoża w 
gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm.
430,00m*1,8m 774,00

RAZEM 774,00

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 648 

Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły 
na odcinku od km 1+336 do km 1+766 SP

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

1 D 01.01.01 km

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35cm.
2 D.01.02.01 szt.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 36-55cm.
3 D.01.02.01 szt.

4 D.01.02.01 szt.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 56-75cm.
5 D.01.02.01 szt.

6 D.01.02.01 szt.

KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 76-130cm.
7 D.01.02.01 szt.

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.
8 D.01.02.01 ha

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.
9 D.01.02.02 m3

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.
10 D.01.02.04 m

ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE NASYPÓW.

11 D 02.03.01 m3

PODBUDOWY.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.

12 D 04.01.01 m2



D.04.04.00
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcji 0-
31,5, grubość warstwy 20cm.
6,00m*1,40m*4szt 33,60

RAZEM 33,60
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, 
grubość warstwy 15cm.
(430-4*6)*1,4 568,40

RAZEM 568,40
D.05.00.00
D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.

6,00m*1,40m*4szt 33,60
RAZEM 33,60

D.06.00.00
D.06.01.01

Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm 
z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową.
2,00m*2*5szt 20,00

RAZEM 20,00
D.06.02.00

Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami.
9,00m*3szt + 12,00m +3,00m 42,00

RAZEM 42,00
D.06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grub. 
namułu do 40cm.
430-9*3-12 391,00

RAZEM 391,00
D.08.00.00
D.08.02.02

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm 
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem.
(430,00-6,00*4)*1,40 568,40

RAZEM 568,40

D.08.03.00
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce 
cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.
430m*2+1,40m 861,40

RAZEM 861,40

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00

Inwentaryzacja powykonawcza.

1,00szt 1,00
1,00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.
13 D.04.04.02 m2

14 D.04.04.01 m2

NAWIERZCHNIE.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

15 D 05.03.23 m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.

16 D 06.01.01 m2

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.
17 D 06.02.01

Przez 
analogię 

m

ROWY.
18 D 06.04.01

przez 
analogię

m

ELEMENTY ULIC.
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.

19 D 08.02.02 m2

OBRZEŻA.

20 D 08.03.01 m

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.
21 Analiza 

własna
kpl

22 Analiza 
własna 

kpl


