OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 647
Deby — Kolno — Gromadzyn-Wykno — Stawiski w miejscowosci Zabiele
na odcinku od km 25+150 do km 26+000 d}. 0,850km

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni DW Nr 647
Deby — Kolno — Gromadzyn-Wykno — Stawiski w miejscowosci Zabiele na odcinku od km
25+150 do km 26+000 dt. 0,850km

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarow wilasnych w terenie.

3. QOpis stanu istniejacego.
Droga wojewodzka na odcinku przeznaczonym do remontu posiada przekrdj uliczny.

Istniejgca jezdnia ma szeroko$¢ od 6,0 - 6,70m i jest w zlym stanie technicznym. Liczne
spekania i deformacje utrudniaja splyw wody opadowej, co przyspiesza degradacje jezdni,
jak réwniez obniza komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow.

4. Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie frezowania
korygujacego ($Srednio na grubos¢ 4,0cm) w celu nadania prawidtowych spadkow
poprzecznych istniejacej nawierzchni jezdni. Nastgpnie zaplanowano wykonanie nowej
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubosci 4cm.

Ponadto zadanie obejmuje remont istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie ciekow przykrawegznikowych z kostki betonowej gr. 8cm.

5. Projektowane parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewddzka
1 Klasa drogi Z
2 Szeroko$¢ jezdni drogi wojewodzkiej [m] 6,00 — 6,70
3 Przekréj drogi uliczny
4 Chodniki 1,4-2,0

6. QOddzialywanie na Srodowisko
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. _Organizacja ruchu
Organizacja ruchu stala i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrgbnych

opracowan.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu lezy w gestii wykonawcy robot. Wszystkie
prace zwigzane z robotami drogowymi musza byé¢ oznakowane i prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrozona stala organizacja ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem SOR.



