
OPIS TECHNICZNY 
 

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647  
Dęby – Kolno – Gromadzyn-Wykno – Stawiski w miejscowości Zabiele  

na odcinku od km 25+150 do km 26+000 dł. 0,850km 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni DW Nr 647 

Dęby – Kolno – Gromadzyn-Wykno – Stawiski w miejscowości Zabiele na odcinku od km 
25+150 do km 26+000 dł. 0,850km 
 
2. Podstawa opracowania 

Dokumentacja została opracowana na podstawie : 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r                  

w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, 
- pomiarów własnych w terenie. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

Droga wojewódzka na odcinku przeznaczonym do remontu posiada przekrój uliczny. 
Istniejąca jezdnia ma szerokość od 6,0 - 6,70m i jest w złym stanie technicznym. Liczne 
spękania i deformacje utrudniają spływ wody opadowej, co przyśpiesza degradacje jezdni, 
jak również obniża komfort i bezpieczeństwo użytkowników.  

 
4. Projektowane roboty remontowe 

 
W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie frezowania 

korygującego (średnio na grubość 4,0cm) w celu nadania prawidłowych spadków 
poprzecznych istniejącej nawierzchni jezdni. Następnie zaplanowano wykonanie nowej 
warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC 11S grubości 4cm.  

Ponadto zadanie obejmuje remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz 
wykonanie cieków przykrawężnikowych z kostki betonowej gr. 8cm.      

 
5. Projektowane parametry techniczne  
 

Lp. Parametry Dr. wojewódzka 
1 Klasa drogi Z  
2 Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej  [m] 6,00 – 6,70 
3 Przekrój drogi  uliczny 
4 Chodniki 1,4-2,0 

 
6. Oddziaływanie na środowisko 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000  i nie stwarza 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.  
 
7.  Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych 
opracowań.  

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie 
prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie                         
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie                                      
z zatwierdzonym projektem SOR. 
 


