PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 647
Deby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski

w miejscowosci Zabiele na odcinku od km 25+150 do km 26+000 dt. 0,850km.

Lp

Pozycja katalogowa

Opis robot

Jedn.
miary

llos¢
jednostek

Razem

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.

km

26,000-25,150

0,850

RAZEM

0,850

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D.01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego grubos$ci 10cm.

m2

7,00*2,00+(20,00+5,00+2,50+4,00)*0,20+1,00*1,00*6

26,30

26,30

D.01.02.04

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5cm, utozonych na
podsypce piaskowe;.

m2

(2,00+3,00+2,00+2,00)*0,70

6,30

6,30

D.01.02.04

Rozbidrka Sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej na tawie
betonowe;.

m2

(20,00+102,00+102,00)*0,20

44,80

44,80

D.01.02.04

Rozbiérka kraweznikdbw betonowych na tawie betonowe;.

2,00+3,00+2,00+2,00

9,00

9,00

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.00

PRZYKANALIKI

D.03.02.01

Wykonanie przykanalikdw z rur typu PCV klasy SN-8 o $rednicy 20cm wraz z
zasypka.

7,00

7,00

RAZEM

7,00

D.03.06.00

REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

D.03.06.01

Regulacja pionowa kratek $ciekowych - nadbudowa wykonana betonem.

szt

2,00

2,00

RAZEM

2,00

Analiza wiasna

Regulacja pionowa kratek sciekowych - nadbudowa wykonana betonem wraz z
wymiang wpustu na wpust zeliwny uliczny na zamek.

szt

2,00

2,00

RAZEM

2,00

Analiza wiasna

Regulacja pionowa kratek sciekowych - nadbudowa wykonana betonem wraz z
wymiang wpustu na wpust kraweznikowo-jezdniowy.

szt

2,00

2,00

RAZEM

2,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.03.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

10

D.04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie.

m2

droga gtéwna:
(6,70*49,00+6,65*17,00+6,70*30,00+6,55*43,00+6,20*23,00+6,05*67,00+6,08
*(81,00+88,00+70,00)+6,05*138,00+6,25*63,00+6,45*26,00+6,40*35,00+6,05*
120,00+((15,00+6,50)*0,5*0,50)+7,00*2,00)-(10,00+102,00+108,50)*0,20

5 246,70

zjazdy bitumiczne:
(6,00*4,70+2*((4,00*4,00)-0,25*3,14*4,00*4,00))+(4,00*4,00+2*((2,00*2,00)-
(0,25*3,14*2,00*2,00)))+(6,00*5,50+2*((4,00*4,00)-(0,25*3,14*4,00*4,00)) )+
(5,00*18,00+2*%((7,00*7,00)-(0,25*3,14*7,00%7,00)))

203,75

RAZEM

5 450,45

D.04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

11

D.04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm, grubos$¢
warstwy 15cm.

m2

(2,00+3,00+2,00+2,00)*0,70

6,30

RAZEM

6,30

12

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, grubos¢
warstwy 20cm.

m2

odbudowa nawierzchni nad przykanalikiem: 7,00*2,00

14,00

odbudowa nawierzchni wokét wpustow: 1,001,006

6,00

RAZEM

20,00




D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
13 D 05.03.05a Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22W na m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 8cm.
odbudowa nawierzchni nad przykanalikiem: 7,00*2,00 14,00
odbudowa nawierzchni wokét wpustow: 1,001,006 6,00
RAZEM 20,00
14 D 05.03.05b Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
droga gtéwna:
(6,70*49,00+6,65*17,00+6,70*30,00+6,55*43,00+6,20*23,00+6,05*67,00+6,08 5 246.70
*(81,00+88,00+70,00)+6,05*138,00+6,25*63,00+6,45*26,00+6,40*35,00+6,05* ’
120,00+((15,00+6,50)*0,5*0,50)+7,00*2,00)-(10,00+102,00+108,50)*0,20
zjazdy bitumiczne:
(6,00*4,70+2*((4,0074,00)-0,25*3,14*4,00*4,00))+(4,00*4,00+2%((2,00*2,00)-
(0,25*3,14*2,00*2,00)))+(6,00*5,50+2*((4,00%4,00)-(0,25*3,14*4,00%4,00)))+
(5,00*18,00+2%((7,00*7,00)-(0,25*3,14*7,00*7,00)))
203,75
RAZEM 5 450,45
15 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: $rednia grubo$c¢ m2
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku.
droga gtéwna:
(6,70*49,00+6,65*17,00+6,70*30,00+6,55*43,00+6,20*23,00+6,05*67,00+6,08
*(81,00+88,00+70,00)+6,05*138,00+6,25*63,00+6,45*26,00+6,40*35,00+6,05* 5 226,70
120,00+((15,00+6,50)*0,5*0,50)+7,00*2,00)-
(7,00*2,00+(10,00+102,00+108,50)*0,20+1,00*1,00*6)
zjazdy bitumiczne:
(6,00*4,70+2*((4,0074,00)-0,25*3,14*4,00*4,00))+(4,00*4,00+2%((2,00*2,00)-
(0,25*3,14*2,00*2,00)))+(6,00*5,50+2*((4,00%4,00)-(0,25*3,14*4,00%4,00)))+
(5,00*18,00+2%((7,00*7,00)-(0,25*3,14*7,00*7,00))) 203,75
RAZEM 5 430,45
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME
16 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farba akrylowg| m2
biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie malowane
mechanicznie - linie ciggte.
P7b: 15mb* 0,24m2/mb 3,60
P4: (159+23+5+36+5+86)mb*0,24m2/mb 75,36
RAZEM 78,96
17 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg akrylowg| m2
biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie malowane
mechanicznie - linie przerywane.
P-1e:
(5+3+3+3+5+3+3+5+3+3+7+3+3+3+3+3+5+3+5+5+3+3+3+11+7+3+3+3+3+11
+5+11+3+3+3+3)mb*0,12m2/mb 18,48
P-3a: (78+37+39)mb*0,20m2/mb 30,80
P-6: (80+146)mb*0,08m2/mb 18,08
P-7a: 48mb*0,12m2/mb 5,76
P-7c: (11+5+7+9)mb*0,06m2/mb 1,92
RAZEM 75,04
18 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg akrylowg| m2
biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach.
P-10: 3*(6szt.*4mb*0,5m2/mb) 36,00
P-12: 7,0mb*0,5m2/mb 3,50
P-13: 7,0mb*0,2625m2/mb 1,84
P-14: 3*(3,0+3,0)mb*0,375m2/mb 6,75
RAZEM 48,09
D 08.00.00 ELEMETY ULIC
D.08.01.00 KRAWEZNIKI
19 D 08.01.01 Utozenie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowe;j m
z oporem z betonu C12/15.
2,00+2,00+3,00+2,00-2*0,60 7,80
RAZEM 7,80
D.08.02.00 CHODNIKI
20 D 08.02.01 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce m2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
(2,00+3,00+2,00+2,00)*0,70 6,30
RAZEM 6,30




D.08.05.00 SCIEKI
21 D 08.05.06 Utozenie Sciekdw z betonowej kostki brukowej szarej, grubosci 8cm na tawie m2
betonowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz z opornikiem
betonowym.
(46,00+102,00+108,50)*0,20 51,30
RAZEM 51,30
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
22 Analiza wiasna  |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
23 Analiza wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza. kpl
1,00szt 1,00

1,00




