STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 435-001-SYG

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej 682
w km 3-759,1 z droga gminna 1065768 w m. Uhowo

Sygnalizacja $wietlna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 435-001-SYG

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Sygnalizacja $wietlna

Inwestycja: Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 682 w km 3-759,1 z drogg gminng 106576B w m. Uhowo

Data : 2019-03-06

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

-

D.07.03.01

Sygnalizacja $wietlna

—_

D.07.03.01

KNR 510-1106-01-02
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z posadowieniem i kompletnym wyposazeniem:

1,000

kpl.

D.07.03.01

KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 2 lub 3 faz

1,000

pomiar

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator kotowy, 3x300mm, LED, tréjkomorowy

15,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator pieszy, 2x200mm, LED, dwukomorowy

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator pieszo-rowerowy, 2x200mm, LED, dwukomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator warunkowego skretu w prawo, 1x200mm, LED, jednokomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator ostrzegawczy z sylwetka pieszego, 1x200mm, LED, jednokomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3

6,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2

4,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1

4,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1005-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych

9,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla sygnalizatoréw

9,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

16,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki

16,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

32,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

5,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz przyciskow sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem
optycznym LED

7,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sygnalizatoréw akustycznych

D.07.03.01

KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 435-001-SYG KOBRA wer. 10
Sygnalizacja $wietlna
1. Sygnalizacja $wietina
Data : 2019-03-06 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
21/D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=1,5m
221D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m
23/D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,6m
241D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=5,0m
251D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=4,0m z dodatkowym wysiegnikiem o dt. 1m
26D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysiegnikiem o stugosci¢ 1=7,7m
271D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysiegnikiem o stugosci¢ 1=8,5m
281D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz bramy sygnalizacji ulicznej h=6,0m o rozpietosci 1=12,2m
291D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz bramy sygnalizacji ulicznej h=6,0m o rozpietosci I=23,66m
30|D.07.03.01 | Montaz skrzynki (IP44) z mediakonwerterem i zasilaczem na konstrukcji masztu 6,000 | szt
sygnalizacyjnego
31|D.07.03.01 | KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa 13,000 | szt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym
32|D.07.03.01 |KNR 510-1004-01-00 220,000 | m
Weciaganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodowego: w stup
33|D.07.03.01 |KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2840,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
$rednicy: do 30 mm
34|D.07.03.01 |Kabel YAKY 3x10mm2 3,000 | m
35|D.07.03.01 | Kabel YKYzo 3x1,5mm2 741,000 | m
36 |D.07.03.01 | Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1193,000 | m
37|D.07.03.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 329,000 | m
38|D.07.03.01 | Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 104,000 | m
39|D.07.03.01 | Kabel Z-XOTKtsd 4J 390,000 | m
40|D.07.03.01 | Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony) 300,000 | m
411D.07.03.01 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm
421D.07.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 35,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie
431D.07.03.01 |KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciagu kanalizacji: 1xHDPE75
441D.07.03.01 |KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie
w ciagu kanalizacji: 2xHDPE110
451D.07.03.01 | ZKNR 039-0104-01-00 TP S.A. 60,000 | m
[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o srednicy:
1x110mm
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46

D.07.03.01

ZKNR 039-0104-01-00 TP S.A.

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy:
2x110mm

78,000

m

47

D.07.03.01

ZKNR 039-0104-01-00 TP S.A.

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wciaganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy:
3x110mm

13,000

48

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

9,000

studnia

49

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

7,000

szt

50

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii telekomunikacyjnej OTK

6,000

odc

51

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-07-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy sygnalizacyjny

7,000

odc

52

D.07.03.01

ZAt.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny

21,000

odc

53

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy sygnalizacyjny

10,000

odc

54

D.07.03.01

KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o liczbie linii wej$ciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot

--- Koniec wydruku ---




