
Załącznik nr 1.2

Lp. Pozycja SST Opis  robót   
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Cena 
jednostkowa

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00
D.01.01.00

1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.

km 0,072

D.01.02.02
2 D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 

warstwy do 15cm.
m3 10,80

D 04.00.00
D.04.01.00

3 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2 501,44

4 D 04.01.01
Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.

m2 251,00

D.04.03.00
5 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie. m2 1 095,20

D.04.04.00
6 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 

grubość warstwy 20cm.
m2 752,44

D.04.07.00
7 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 7cm.
m2 251,00

D 05.00.00
D.05.03.00

8 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.

m2 1 095,20

9 D 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.

m2 487,04

10 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubość warstwy 
średnio 4cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na odległość 
średnio 10km.  

m2 351,40

11 D 05.03.26
Rozłożenie siatki wzmacniającej  o wytrzymałości minimum 120x120kN/m. m2 502,00

D 06.00.00
D 06.01.01

12 D 06.01.01 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z 
kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.

m2 3,60

D 06.02.00
13 D 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 50cm pod zjazdami. m 18,00

D.06.03.00
14 D 06.03.02 Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem grubość 

po zagęszczeniu 12cm.
m3 20,74

D 06.04.01
15 D 06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu do 40cm) z profilowaniem 

dna i skarp rowu.
m 120,00

16 Analiza własna Projekt czasowej organizacji ruchu (zadanie 1 i zadanie 2). kpl 1,00
17 Analiza własna Inwentaryzacja powykonawcza (zadanie 1 i zadanie 2). kpl 1,00
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Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO.

NAWIERZCHNIE.
NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY.

ROWY.

PODBUDOWY.

KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie 2: Remont zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW Nr 648 

Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły 
w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ROBOTY POMIAROWE.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.


