
Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 14,837

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 412

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 343

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 
55CM

szt. 161

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW 
PRYWATNYCH

szt. 227

* D.01.02.01 KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PA ŃSTWOWYCH szt. 307

* D.01.02.01 USUNIĘCIE KARCZY szt. 549

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 1,5549

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 242 404

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO 
grub. 20 cm

m2 49 760

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BI TUMICZNEJ grub. 20 cm m2 49 643

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BI TUMICZNEJ grub. 8 cm m2 120

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH GRUB. 15 CM m2 117

* D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) 
WRAZ Z PODBUDOWĄ

m2 112

* D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BE TONOWEJ 
GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ

m2 430

* D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
GR.6CM WRAZ Z PODBUDOWĄ

m2 110

* D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT 
CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOW Ą

m2 655

* D.01.02.04 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH m 775

* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAW ĘŻNIKI m3 70

* D.01.02.04 ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW m3 20

* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁO WE PRZEPUSTÓW m3 4

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRUKOWANIA WLOTÓW PRZEPUSTÓW m2 40

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm m 322

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH m 80

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 98

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 117

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH szt. 160

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH szt. 2

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁA ŃCUCHOWYCH m 40

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ SZTYWNYCH TYPU OLSZTY ŃSKIEGO m 312

* D.01.02.04 ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH m 390

* D.01.02.04 ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH m 190

* D.01.02.04
ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI , WLOTAMI 
DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673

m 1 401

* D.01.02.04 ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMA TOWYCH szt. 5

* D.01.02.04 ODKAMIENIANIE PASA DROGOWEGO m2 350

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI m 337

Kosztorys ofertowy-po zmianie z dnia 07.10.2016r.
 "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktur ą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka 

wraz z obejściami miejscowości"   odcinek nr 3 od km 28+405 do km 41+923            
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* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH m 273

* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ STALOWYCH m 97

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 15 763

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGOR II Z 
TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁO ŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP

m3 105 360

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z 
TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD

m3 26 716

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 105 360

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z P OZYSKANIEM I 
TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU

m3 53 795

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM m 73

* D.03.02.01 WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M szt. 2

* D.03.02.01 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH szt. 2

* D.03.02.01 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH szt. 5

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH szt. 5

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH szt. 4

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 11

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNY CH szt. 5

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 170 907

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA R ĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁ ĘBOKOŚCI DO 10 cm

m2 1 205

D.04.02.02 * WARSTWA MROZOOCHRONNA * * * *

* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBO ŚCI  10 cm m2 1 205

* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBO ŚCI  20 cm m2 4 316

* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBO ŚCI  25 cm m2 17 222

* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBO ŚCI  30 cm m2 13 283

* D.04.02.02 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNIN Ą m2 27 760

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 396 792

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 396 792

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBO ŚCI  15 CM (przed 
ułożeniej drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)

m2 127 329

* D.04.04.01
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBO ŚCI  20 CM (po 
ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)

m2 117 872

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  15 CM m2 8 201

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 24 587

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  25 CM m2 1 534
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D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa

m2 9 380

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 23 662

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa

m2 103 090

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa

m2 2 589

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa

m2 20 699

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa

m2 14 559

D.04.06.01 *  PODBUDOWA BETONOWA * * * *

* D.04.06.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  BETONU CEMENTOWEGO  C25/30(B30) GR. 20 CM m2 933

D.04.07.01 * PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWE GO GRUB.7 CM  KR 3 m2 3 036

* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWE GO GRUB.8 CM  KR 3 m2 790

* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWE GO GRUB.12 CM KR 5 m2 109 014

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZN YMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-BITUMICZNYMI t 62,21

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 8 868

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 8 868

D.05.03.01 * NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ * * * *

* D.05.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 18/20 CM m2 326

D.05.03.04 * NAWIERZCHNIE BETONOWE * * * *

* D.05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm m2 468

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 15 653

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm  KR3-4 m2 7 531

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3 m2 2 935

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5 m2 105 469

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 30 812

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 4 020

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5 m2 104 711

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *

* D.05.03.11
WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMN O PRZY 
ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM

m2 1 015

D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 5 307

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE m2 58 158

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOR OWYMI m2 2 054

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 2 294

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm m 564

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm m 86

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm m 129

* D.06.02.01 WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH szt. 25
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D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm

m2 53 084

D.06.04.01 * OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU * * * *

* D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU Z PROFILOWANI EM SKARP mb 5 700

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.01.01 * OZNAKOWANIE POZIOME * * * *

* D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWO WYMI  
(MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CI ĄGŁE

m2 1 688

* D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWO WYMI  
(MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE

m2 4 147

* D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWO WYMI  
(MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZY ŻOWANIACH I PRZEJ ŚCIACH

m2 68

* D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWO WYMI 
(MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SY MBOLI

m2 198

* D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

szt. 130

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 215

* D.07.02.01
USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA Z NAKÓW 
DROGOWYCH

szt. 4

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 256

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH O POW. 
PONAD  4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR

szt. 4

* D.07.02.01 REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW szt. 15

D.07.02.03 * SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAW ĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE * * * *

* D.07.02.03 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAW ĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE szt. 324

D.07.03.01 * USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAW CZYCH) * * * *

* D.07.03.01 USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW  OSTRZEGAWCZYCH) szt. 16

D.07.05.01 * BARIERY OCHRONNE * * * *

* D.07.05.01 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH m 260

* D.07.05.01 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH m 756

D.07.06.02 * URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH * * * *

* D.07.06.02 USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTY ŃSKIEGO m 945

D.08.00.00 * ELEMENTY ULIC * * * *

D.08.01.02 * KRAW ĘŻNIKI KAMIENNE * * * *

* D.08.01.02
USTAWIENIE KRAW ĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM  NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM

m 1 257

* D.08.01.02
USTAWIENIE KRAW ĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 
15/22 CM JAKO OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA ŁAWIE BETONOW EJ

m 318

D.08.02.01 * CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH * * * *

* D.08.02.01
WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z 
GUZKAMI,  PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm 

m2 25

* D.08.02.01
REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - 
przełożenie nawierzchni

m2 35

D.08.02.02 * CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ * * * *

* D.08.02.02 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BET ONOWEJ GRUB. 6 cm m2 1 105

* D.08.02.02
REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - 
przełożenie nawierzchni

m2 40
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D.08.03.01 * OBRZEŻA BETONOWE * * * *

* D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  6/20 cm m 624

* D.08.03.01
USTAWIENIE OBRZE ŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  6/20 cm - 
PRZESTAWIENIE OBRZE ŻY ISTNIEJĄCYCH

m 30

* D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  8/30 cm Z OPOREM m 48

* D.08.03.01 PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  8/30 cm m 58

D.08.04.01 * WJAZDY I WYJAZDY  Z BRAM * * * *

* D.08.04.01
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ GRUB. 8 cm

m2 132

D.08.05.01 * ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH * * * *

* D.08.05.01
WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z KOSTKI 
KAMIENNEJ 9/11 CM

m 160

* D.08.05.01
WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW 
BETONOWYCH 

m 40

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 144 280

* D.09.01.01 USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJ ĄCYCH DRZEWA szt. 200

* D.09.01.01
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS 
PROWADZENIA ROBÓT

szt. 400

* D.09.01.01
SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ W 
OKRESIE GWARANCYJNYM

szt. 695

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.01 * BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ * * * *

* D.10.08.01 BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ m 260

D.10.08.02 * ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW * * * *

* D.10.08.02 ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW - PROFIL STALO WY DO USTAWIENIA WAGI szt. 1

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO

szt. 14

D.10.08.04 * NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZE Ń * * * *

* D.10.08.04 NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZE Ń m3 60

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .........................................................................................................................................................................................................................
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 0,161

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 5

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 2

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0030

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 1 707

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO 
grub. 20 cm

m2 982

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-B ITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 126

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z  RUR STALOWYCH szt. 3

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 3

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 88

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGOR II Z 
TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁO ŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP

m3 50

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 50

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z P OZYSKANIEM I 
TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU

m3 1 450

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 1 168

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 2 067

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 2 067

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 1 021

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 1 118

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZN YMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-BITUMICZNYMI t 1,35

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 50

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 50

Droga gminna nr 103 615 B dochodząca do DW 673 w km 29+366
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D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 1 002

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 1 004

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *

* D.05.03.11
WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMN O PRZY 
ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM

m2 22

D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm

m2 242

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 3

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 3

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 1 530

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO

szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel

Cena ofertowa słownie netto .......................................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 0,095

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 2

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0025

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 727

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZ OWANEGO grub. 20 cm m2 475

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BI TUMICZNEJ grub. 8 cm m2 475

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 3

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 3

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 20

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z 
TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD

m3 1 050

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 20

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 621

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 1 117

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 1 117

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 514

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 571

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZN YMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-BITUMICZNYMI t 3,06

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 50

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 503

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 541

Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga gminna nr 103 606 B dochodząca do DW 673 w km 31+107
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D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *

* D.05.03.11
WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMN O PRZY 
ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM

m2 50

D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm m2 143

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 3

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 3

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 608

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Cena ofertowa słownie netto ..............................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 0,129

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 5

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 1

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0035

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 806

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZ OWANEGO grub. 20 cm m2 205

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-B ITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 205

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 7

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 7

* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁO WE PRZEPUSTÓW m3 1

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 12

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 50

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGOR II Z 
TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁO ŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP

m3 160

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z 
TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD

m3 570

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 160

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 265

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 1 912

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 1 912

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 215

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 240

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZN YMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-BITUMICZNYMI t 31,70

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 850

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 50

Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga powiatowa nr 1261B dochodząca do DW 673 w km 32+577
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D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 661

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 723

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *

* D.05.03.11
WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMN O PRZY 
ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM

m2 518

D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 12

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm

m2 194

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 7

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 7

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 645

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO

szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Cena ofertowa słownie netto ..................................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 0,130

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 6

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0015

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 845

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZ OWANEGO grub. 20 cm m2 330

* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BI TUMICZNEJ grub. 8 cm m2 330

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 5

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 5

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 12

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 65

D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGOR II Z 
TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁO ŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP

m3 160

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 160

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z P OZYSKANIEM I 
TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU

m3 830

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 436

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 2 144

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 2 144

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 346

* D.04.04.01
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBO ŚCI  15 CM (grubość 
średnia, uzupełnienie podbudowy istniejącej do projektowanej niwelety) 

m2 336

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 386

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZN YMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-BITUMICZNYMI t 31,70

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 50

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 50

Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga gminna dochodząca do DW 673 w km 33+386
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D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 666

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 728

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *

* D.05.03.11
WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMN O PRZY 
ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM

m2 398

D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 12

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm m2 195

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 5

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 5

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 683

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03
PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Cena ofertowa słownie netto .....................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka 

miary
Ilość Cena jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.01.01 *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

* * * *

* D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH W TERENIE 
RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 

km 0,3335

D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01
MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 
CM

szt. 5

* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0025

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *

* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBO ŚCI 30CM) m2 2 001

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń, PRZEPUSTÓW * * * *

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZ OWANEGO grub. 20 cm m2 1 501

* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 4

* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 4

* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 10

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *

D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH 
I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)

m3 250

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGOR II Z 
TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁO ŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP

m3 250

* D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z 
TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD

m3 960

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *

* D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU 
UZYSKANEGO Z WYKOPU

m3 250

D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *

D.03.02.01 *
KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DL A URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH

* * * *

* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCI ĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *

D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA * * * *

* D.04.01.01
WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁ ĘBOKOŚĆ DO 10 cm

m2 1 999

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *

* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI m2 3 456

* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ Ą ASFALTOWĄ m2 3 456

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *

* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GR UBOŚCI  20 CM m2 1 748

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁO ŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa

m2 1 949

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *

D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 15 CM

m2 50

* D.05.01.03
WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBO ŚĆ 
WARSTWY 10 CM

m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *

* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3-4 m2 1 708

* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 1 668

Droga gminna nr 103 611 B dochodząca do DW 673 w km 34+111

Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.
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D.06.00.00 * ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE * * * *

D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHA NICZNIE, 
GRUB. WARSTWY 10 cm m2 334

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU * * * *

D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01
USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWY CH 
ODBLASKOWYCH

szt. 4

* D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH D O 
SŁUPKÓW

szt. 4

D.09.00.00 * ZIELE Ń DROGOWA * * * *

D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 1 334

D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *

D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJ ĄCYCH KAPLICZEK I KRZY ŻY ZLOKALIZOWANYCH W 
GRANICACH PASA DROGOWEGO

szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do 
jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel
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