

## Kosztorys ofertowy-po zmianie z dnia 07.10.2016r.

**"Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" odcinek nr 3 od km 28+405 do km 41+923**

Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
<b>D.01.00.00</b>	<b>*</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>D.01.01.01</b>	<b>*</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	14,837		
<b>D.01.02.01</b>	<b>*</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	412		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM	szt.	343		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM	szt.	161		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH	szt.	227		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH	szt.	307		
*	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARCZY	szt.	549		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	1,5549		
<b>D.01.02.02</b>	<b>*</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	242 404		
<b>D.01.02.04</b>	<b>*</b>	<b>ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	49 760		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm	m2	49 643		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	120		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH GRUB. 15 CM	m2	117		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	112		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	430		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.6CM WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	110		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	655		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	m	775		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI	m3	70		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW	m3	20		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW	m3	4		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRUKOWANIA WLOTÓW PRZEPUSTÓW	m2	40		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm	m	322		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH	m	80		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	98		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	117		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH	szt.	160		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH	szt.	2		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH	m	40		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO	m	312		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH STAŁOWYCH	m	390		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH	m	190		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673	m	1 401		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH	szt.	5		
*	D.01.02.04	ODKAMIENIANIE PASA DROGOWEGO	m2	350		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI	m	337		

*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH		m	273		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ STAŁOWYCH		m	97		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	15 763		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	105 360		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	26 716		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	105 360		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	53 795		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM		m	73		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M		szt.	2		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH		szt.	2		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH		szt.	4		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	11		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH		szt.	5		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	170 907		
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 205		
D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOOCHRONNA		*	*	*	*
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm		m2	1 205		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 20 cm		m2	4 316		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm		m2	17 222		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 30 cm		m2	13 283		
*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ		m2	27 760		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	396 792		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSIĄ ASFALTOWĄ		m2	396 792		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (przed ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	127 329		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM (po ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	117 872		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM		m2	8 201		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	24 587		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 25 CM		m2	1 534		

D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa		m2	9 380		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	23 662		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa		m2	103 090		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa		m2	2 589		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa		m2	20 699		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa		m2	14 559		
D.04.06.01	*	PODBUDOWA BETONOWA		*	*	*	*
*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM		m2	933		
D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3		m2	3 036		
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.8 CM KR 3		m2	790		
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5		m2	109 014		
D.04.08.01	*	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	62,21		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	8 868		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	8 868		
D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ		*	*	*	*
*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 18/20 CM		m2	326		
D.05.03.04	*	NAWIERZCHNIE BETONOWE		*	*	*	*
*	D.05.03.04	WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm		m2	468		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	15 653		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR3-4		m2	7 531		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3		m2	2 935		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5		m2	105 469		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	30 812		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	4 020		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5		m2	104 711		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	1 015		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	5 307		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE		m2	58 158		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI		m2	2 054		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	2 294		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm		m	564		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm		m	86		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm		m	129		
*	D.06.02.01	WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH		szł.	25		

D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	53 084		
D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU		*	*	*	*
*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU Z PROFILOWANIEM SKARP		mb	5 700		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME		*	*	*	*
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE		m2	1 688		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE		m2	4 147		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH		m2	68		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI		m2	198		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI		szt.	130		
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	215		
*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	4		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	256		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR		szt.	4		
*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW		szt.	15		
D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE		*	*	*	*
*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE		szt.	324		
D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYŁONÓW OSTRZEGAWCZYCH)		*	*	*	*
*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYŁONÓW OSTRZEGAWCZYCH)		szt.	16		
D.07.05.01	*	BARIERY OCHRONNE		*	*	*	*
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH		m	260		
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STAŁOWYCH		m	756		
D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH		*	*	*	*
*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO		m	945		
D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC		*	*	*	*
D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE		*	*	*	*
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		m	1 257		
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ		m	318		
D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm		m2	25		
*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie nawierzchni		m2	35		
D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		*	*	*	*
*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm		m2	1 105		
*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni		m2	40		

D.08.03.01	*	OBRZEŻA BETONOWE		*	*	*	*
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm		m	624		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY ISTNIEJĄCYCH		m	30		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM		m	48		
*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm		m	58		
D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM		*	*	*	*
*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm		m2	132		
D.08.05.01	*	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 CM		m	160		
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	40		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	144 280		
*	D.09.01.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZEWA		szt.	200		
*	D.09.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT		szt.	400		
*	D.09.01.01	SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ W OKRESIE GWARANCYJNYM		szt.	695		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		*	*	*	*
*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		m	260		
D.10.08.02	*	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW		*	*	*	*
*	D.10.08.02	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW - PROFIL STAŁOWY DO USTAWIENIA WAGI		szt.	1		
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt.	14		
D.10.08.04	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		*	*	*	*
*	D.10.08.04	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		m3	60		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

Data .....

.....

Upelnomocniony przedstawiciel

## Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga gminna nr 103 615 B dochodząca do DW 673 w km 29+366

Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,161		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	2		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0030		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	1 707		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	982		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	126		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	3		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	3		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	88		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	50		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	50		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	1 450		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 168		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	2 067		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSIĄ ASFALTOWĄ		m2	2 067		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	1 021		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	1 118		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	1,35		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		

D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	1 002		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	1 004		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	22		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	242		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	3		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	3		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	1 530		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

Data .....

.....  
Upoważniony przedstawiciel

## Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga gminna nr 103 606 B dochodząca do DW 673 w km 31+107

Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,095		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	2		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0025		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	727		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	475		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	475		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	3		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	3		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	20		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	1 050		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	20		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	621		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	1 117		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	1 117		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	514		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	571		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	3,06		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	503		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	541		



D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	50		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	143		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	3		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	3		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	608		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

Data .....

.....  
Upoważniony przedstawiciel

## Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga powiatowa nr 1261B dochodząca do DW 673 w km 32+577

Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,129		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	1		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0035		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	806		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	205		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	205		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	7		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	7		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW		m3	1		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	12		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	50		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	160		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	570		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	160		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	265		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	1 912		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSIĄ ASFALTOWĄ		m2	1 912		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	215		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	240		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	31,70		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	850		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		

D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	661		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	723		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	518		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	12		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	194		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	7		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	7		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	645		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

Data .....

.....  
Upoważniony przedstawiciel

Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.							
Droga gminna dochodząca do DW 673 w km 33+386							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,130		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	6		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0015		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	845		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	330		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	330		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	5		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	5		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	12		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	65		
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	160		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	160		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	830		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	436		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	2 144		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSIĄ ASFALTOWĄ		m2	2 144		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	346		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (grubość średnia, uzupełnienie podbudowy istniejącej do projektowanej niwelety)		m2	336		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	386		
D.04.08.01	*	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	31,70		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		

D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	666		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	728		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	398		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	12		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	195		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	5		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	5		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	683		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

Data .....

.....  
Upelnomocniony przedstawiciel

## Kosztorys ofertowy - po zmianie z dnia 07.10.2016r.

Droga gminna nr 103 611 B dochodząca do DW 673 w km 34+111

Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,3335		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0025		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	2 001		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	1 501		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	4		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	4		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	10		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	250		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	250		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	960		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	250		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 999		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	3 456		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	3 456		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	1 748		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	1 949		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3-4		m2	1 708		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	1 668		

D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	334		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	4		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	4		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	1 334		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto .....

Miejscowość .....

.....

Data .....

Upoważniony przedstawiciel