
Załącznik nr 1A

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 W M. WYSOKIE 
MAZOWIECKIE - ETAP II

Lp. Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 4 5 6 7 8

I
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg 
z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej.  

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,60

Zdjęcie warstwy humusu
Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 20cm z 
wywiezieniem nadmiaru na odkład(pow. skarp i 
pasa pod rów drogowy str. prawa)
Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk 
krzaków 1000/ha

3 Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk 
krzaków 1000/ha wraz z wywiezieniem

ha 0,118

Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 20cm                                

4 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa 
grubości 20cm wraz z wywiezieniem                                                              
(622m-55m)x(1,0m+1,0m)+55mx6m=1464m2                  
Interpol.  15cm - 6,52zł      -      20cm - 8,69zł

m2 1 712,00

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej 

5 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej 
gr. 6cm, ułożonej na podsypce piaskowo - 
cementowej wraz z wywiezieniem

m2 86,00

Rozebranie krawężników betonowych 20x30
6 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 

20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
wywiezieniem 

m 101,00

Rozebranie obrzeży betonowych 6x20
7 Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 wraz z 

wywiezieniem
m 45,00

Rozebranie przepustów z rur betonowych 

8 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 
40cm wraz z wywiezieniem

m 33,00

Rozebranie przepustu betonowego sklepionego pod 
koroną drogi

9 Rozebranie istniejącego przepustu betonowego 
sklepionego wraz z wywiezieniem   - analogia jak 
dla ścianek czołowych i ław fundamentowych 
przepustów z betonu                                          

m3 6,00

Rozebranie słupków do znaków drogowych              

10 Rozebranie słupków stalowych do znaków 
drogowych  wraz z wywiezieniem       

szt. 10,00

Zdjęcie tarcz znaków drogowych          
11 Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z 

wywiezieniem       
szt. 10,00

Rozebranie słupków kilometrowych i 
hektometrowych

12 Rozebranie słupków kilometrowych i 
hektometrowych z wywiezieniem     

szt. 14,00

2 m3

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

522,00
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Lp. Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 4 5 6 7 8

II
Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III 

13 Roboty ziemne poprzeczne - wykopy w gruncie 
kategorii III wykonywane ręczne

m3 18,00

Wykopyw gruncie kat. III-IV z transportem urobku 

14 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku 
(skarpa str. prawa, rów drogowy str. prawa, sączki 
poprzeczne                              

m3 574,00

Nasypy z gruntu kat. III-IV z transportem urobku 

15 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-
IV z transportem urobku na nasyp wraz z 
formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem 
w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 
uzupełnienie korony drogi w zwiazku z 
podniesieniem niwelety)

m3 180,00

III
Przepust pod koroną drogi w km 52+550

16 Wykonanie wykopu jamistego pod przepust w 
gruncie III kat. na odkład                
(3,0m+8m)x0,5x2mx14m=154m3

m3 154,00

17 Wykopy ręczne w gruncie III kat.na przerzut (pod 
przepust)

m3 2,00

18 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w 
gruncie II-IV kat.                                            
(2,7m+2,0m+2,7m)x16m=111m2

m2 118,00

19 Ułożenie warstwy wzmacniajacej gruntu pod 
warstwy konstrukcyjne z geowłówniny o 
gramaturze 250-300g/m2

m2 135,00

20 Ława grub. 30cm z pospółki pod rury przepustu 
2,2mx16m=35m2

m2 33,00

21 Ułożenie przewodu przepustu z rur HDPE śred. 
80cm z 1 złączką;                                                
6,0m+9,0+1,0m=16m

m 16,00

22 Zasypanie przewodu przepustu mieszanką żwirowo-
piaskową z zagęszczeniem warstwami grub. 30cm

m3 135,00

Sączki poprzeczne 
23 Sączki poprzeczne o szer. 0,50m, grub. 0,30m m 138,00

str. lewa - 25x 2,5m=62,5m
str. prawa - 30 x 2,5m = 75m

IV
Koryto
Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni lub 
chodników, o głębokości 20 cm
pow. jak w poz. 4
Profilowaniem i zagęszaniem podłoża 

25 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI, głębokość koryta 20cm, szerokość 
(1,50m+1,50m) (przed wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego na poszerzeniach)                                                                             

m2 1 712,00

Warstwa odsączająca grubości 20cm
26 Wykonanie warstwy odsączającej grubości 20cm z 

kruszywa naturalnego; 
m2 1 712,00

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

27 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej 
z bitumu

m2 11 840,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową 

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-
0,8 kg/m2
pow. j.w 

11 840,00

24 m2 1 712,00

28 m2

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-03.00.00 ODWODNIENIE
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Lp. Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 4 5 6 7 8
Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna 
gr. 20cm

29 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
warstwa dolna gr. 20cm

m2 1 712,00

Warstwa wyrównawczo-wzmacniajaca z mieszanki 
mineralo-bitumicznej śr. gr. 6cm 

30 Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniajacej z 
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 6 cm 
(wyrównanie);           

t 553,00

V
Ułożenie kompozytu (geosiatki) 

31 Ułożenie kompozytu (geosiatki) o Rn powyżej 80 
kN/m wzdłuż krawędzi obu pasów ruchu                            

m2 1 520,00

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na 
obciążenie ruchem KR3 , grubość w-wy 8 cm 

32 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
(obciążenie ruchem KR3) - warstwa wiążąca o 
grubości 8cm;                                                    

m2 4 394,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR3), 
grubość w-wy 5 cm 

33 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
warstwa ścieralna (KR3), grubość w-wy 5 cm;  

m2 4 190,00

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno:  
grubość warstwy od 3 do 10 cm
Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni z 
mas mineralno-bitumicznych wraz z odwiezieniem 
urobku 

34 śr. grubość warstwy 3cm  - 1,0m x 500m = 500m2 
(oś drogi)

m2 500,00

35 Jw. śr. grubość warstwy 4cm  - 5,9m x 22m + 4,0m 
x (30+12+34+14+10+20+25) +5,0m x 6,0m + 6,5m 
x 8m + 6m x 4m=796m2                                                                

m2 796,00

36 Jw. śr. grubość warstwy 8cm - 4,0m x 
(10+18+12+6+50) +2,5m x 2,5m + 5,5m x 7m = 
485m2             2x4cm     4cm=5,42zł

m2 485,00

37 Jw. śr. grubość warstwy 10cm - 1,0m x 600m (str. 
prawa) + 1,0m x (15+165+277+15) (str. lewa) + 
4,0m x 10m (przepust) = 1112m2               2x5cm    
5cm=10,51zł

m2 1 112,00

VI
Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gr.I-
III kat.  

38 Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gr.I-
III kat.                                                                     

m2 2 652,00

Humusowanie grub. 5cm z obsianiem skarp z 
dowozem ziemi urodzajnej 

39 Humusowanie grub. 5cm z obsianiem skarp z 
dowozem ziemi urodzajnej 

m2 2 652,00

Umocnienie skarp i dna rowu brukowcem z 
kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej 

40 Umocnienie skarp i dna rowu (przy wlotach i 
wylotach przepustów pod zjazdami brukowcem z 
kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 5m2+5m2+10m2=20m2

m2 20,00

41 Umocnienie skarp i dna rowu przy przepuście pod 
drogą brukowcem (z kamienia polnego) na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową         obmiar: 
6mx5,5mx2=48m2

m2 66,00

Umocnienie wylotu sączków poprzecznych 
elementami prefabrykowanymi 

42 Umocnienie wylotu sączków poprzecznych na 
skarpach elementami prefabrykowanymi grub. 
15cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                              

m 138,00

Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 
50 cm pod zjazdami   

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-06.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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Lp. Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 4 5 6 7 8
43 Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 50 

cm pod zjazdami                                                                    
16m+12m+6=34m

m 34,00

Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym z 
domieszką destruktu asfaltowego 

44 Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym z 
domieszką destruktu asfaltowego (przygotowanie 
mieszanki w proporcji 35% destrukt 65%kruszywo)            

m3 230,00

VII
Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane 

45 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane 

m2 305,00

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 
drogowych

46 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 
drogowych

szt. 35,00

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do 
gotowych słupków 

47 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do 
gotowych słupków 

szt. 35,00

Ustawienie słupków prowadzących (pachołków 
drogowych)

48 Ustawienie słupków prowadzących (pachołków 
drogowych)

szt. 12,00

Ustawienie barier ochronnych stalowych 
jednostronnych

49 Ustawienie barier ochronnych stalowych 
jednostronnych SP-09 (przy przepuście);                                                            
48mx2=96m

m 96,00

VIII
Przedłużenie istniejących wjazdów bramowych z 
nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych 
str. lewa (13szt.)

50 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI 

m2 490,00

51 Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 490,00

52 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 
koloru szarego o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm str. lewa (13 szt.)

m2 490,00

53 Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 
12x25cm na ławie zwykłej z betonu B-10    - 
obramowanie zjazdów       

m 332,00

Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią 
utwardzoną z betonu asfaltowego; str. prawa (3 
szt.)

54 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI 

m2 151,00

55 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 151,00

56 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznie 
ręcznie

m2 200,00

57 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 
kg/m2

m2 400,00

58 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm 

m2 200,00

59 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-żwirowej - 
warstwa ścieralna o grubości 5cm

m2 200,00

60 Ustawienie krawężnika betonowego 20x30cm wraz 
z wykonaniem ławy B-15 (na płask - zakończenie 
zjazdu asfaltowego)                       

m 11,00

Krawężniki

INNE ROBOTY

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
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Lp. Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 4 5 6 7 8
61 Ustawienie krawężników kamiennych o wym 

20x35cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z 
betonu C12/15 (B15)

m 105,00

Obrzeża
62 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 

na ławie betonowej
m 53,00

Chodniki
63 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej 

gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
m2 171,00

Ścianki czołowe
64 Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla 

przepustu fi80cm wraz z wykonaniem deskowania, 
zbrojenia i izolacji ścian lepiku - wlot kolektora k.d. 
ul. Żwirki i Wigury

m3 1,20

Kratki ściekowe
65 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych szt. 4,00

Studzienki rewizyjne
66 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 2,00

………………………………. …………….……………………
….

data podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….
……….

Razem zł (netto)
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