Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg  Faks: +352 29 29 42 670
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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajagca/podmiot zamawiajacy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

w Biatymstoku znany)

Adres pocztowy: 15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

Miejscowos¢: Biatystok Kod pocztowy: 15-620 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 856767139

Osoba do kontaktéw: Hanna Sotowianiuk - Kardasz

E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl Faks: +48 856767153

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodiny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

1.2) Rodzaj zamawiajacego:
®@ Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja Il: Przedmiot zamoéwienia

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Rozbudowa i budowa drogi wojewddzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg na odcinku Bakatarzewo _ Suwalki z podziatem na zadania: Zadanie 1 _ Roboty budowlane
zwigzane z *Rozbudowa i budowag drogi wojewdédzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg na odcinku Bakatarzewo _ Suwalki.}, Zadanie 2 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego
na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na: \Rozbudowe i budowe drogi wojewodzkiej Nr 653 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku Bakatarzewo _ Suwalikit Zadanie

3 - Obstuga laboratoryjna na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na: *Rozbudowe i budowe

drogi wojewodzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku
Bakatarzewo _ Suwalkit

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Zadanie 1- Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z *Rozbudowa i budowg drogi
wojewddzkiej Nr 653 wraz z drodgowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku
Bakatarzewo _ Suwalkifprzewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i
warunkami okreslonymi dla Wykonawcy rob6t, obejmujace m.in.:

1) wykonanie przebudowy jezdni poprzez wzmochienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzenia
ruchem KR3 od km 13+108 do km 28+677;

2) przebudowe mostu na przepust na rzece Czerwonka w km 14+361;

3) przebudowe przepustu pod ciggiem pieszo-rowerowym na rzece Czerwonka w km 14+361;

4) przebudowa mostu na rzece Szczeberka w km 22+525,5;

5) budowa objazdu tymczasowego z przepustem tymczasowym na czas przebudowy mostu przez rzeke
Szczeberka w km 22+525,5 w ciggu drogi wojewodzkiej;

6 Erzebudowa przecjaust(’)w w ciggu drogi wojewodzkiej _ 21 szt.;

7) budowa i przebudowa zatok autobusowych 6 par z betonu asfaltowego, i 7 par z kostki kamiennej;

8) budowa zatoki do kontroli i wazenia pojazdéw;

9) budowa zatok parkingowych;

10) budowa ciggu pieszo _ rowerowego 0 nawierzchni bitumiczneyj;

11) budowa chodnikdw;

12) przebudowa skrzyzowan z drogami nizszych kategorii;

13) przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych wraz z przepustami;

14) usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z robotami drogowymi;

15) poprawa systemu odwodnienia drogl poprzez budowe kanalizacji deszczowej;

16) przebudowa kolidujacego uzbrojenia technicznego:

" przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

' przebudowa linii napowietrznej nn,

' przebudowa stupéw napowietrznej linii energetycznej,

173 budowa odcinka linii nn oswietlenia drogowego i budowa zasilania oznakowania aktywnego;

18) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu, w tym wysepek
segregujacych;

19) wykonanie kanatu technologicznego.

2. CEL ZAMOWIENIA:

Osiagniecie nizej wymienionych wskaznikéw produktu:

1) dlugos¢ przebudowanej drogi wojewddzkiej: 15,569 km;

2) liczba przebudowanych drogowych obiektéw inzynierskich: 22 szt.
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Zadanie 2 - ZamOwienie obejmuje:

Petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na: Rozbudowe i budowe
drogi wojewddzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku
Bakatarzewo _ Suwalki.

1. Parametry charakterystyczne inwestyﬂ'i:

a) dugosc przebudowanej drogi wojewoddzkiej: 15,569 km,

b) liczba przebudowanych drogowych obiektow inzynierskich: 22 szt.

2. Zaméwieniem nadzoru objete zostang m.in nastepujace roboty:

1) wykonanie przebudowy jezdni poprzez wzmochienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzenia
ruchem KR3 od km 13+108 do km 28+677;

2) przebudowe mostu na przepust na rzece Czerwonka w km 14+361;

3) przebudowe przepustu pod ciggiem pieszo-rowerowym na rzece Czerwonka w km 14+361;

4) przebudowa mostu na rzece Szczeberka w km 22+525,5;

5) budowa objazdu tymczasowego z przepustem tymczasowym na czas przebudowy mostu przez rzeke
Szczeberka w km 22+525,5 w ciggu drogi wojewodzkiej;

6 Erzebudowa przecI)ustéw w ciggu drogi wojewddzkiej _ 21 szt.;

7) budowa i przebudowa zatok autobusowych 6 par z betonu asfaltowego, i 7 par z kostki kamiennej;

8) budowa zatoki do kontroli i wazenia pojazdéw;

9) budowa zatok parkingowych;

10) budowa ciggu pieszo _ rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej;

11) budowa chodnikéw;

12) przebudowa skrzyzowan z drogami nizszych kategorii;

13) przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych wraz z przepustami;

14) usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z robotami drogowymi;

15) poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej;

16) przebudowa kolidujacego uzbrojenia technicznego:

" przebudowa kabla telekomunikacyjnego

" przebudowa linii napowietrznej nn

" przebudowa stupéw napowietrznej linii energetycznej

173 budowa odcinka linii nn oSwietlenia drogowego i budowa zasilania oznakowania aktywnego;

18) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu, w tym wysepek
segregujacych,

19) wykonanie kanatu technologicznego.

Szczegotowy zakres rzeczowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
3. W ramach niniejszego zamdéwienia nadzoér inwestorski obejmuije:

1) branze drogowa,

2) branze mostowa,

3) branze telekomunikacyjng i kanat technologiczny,

4) branze elektroenergetyczna,

5) branze sanitarna.

Zadanie 3 - Zamdéwienie obejmuje:

Wykonywanie badan laboratoryjnych na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na:

*Rozbudowe i budowe drogi wojewddzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg na odcinku Bakatarzewo _ Suwalkit

1. Parametry charakterystyczne inwestytg’i:

1) dlugos¢ przebudowanej drogi wojewddzkiej: 15,569 km,
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2) liczba przebudowanych drogowych obiektow inzynierskich: 22 szt.

2. ZamOwieniem beda objete badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania w ramach
zadania 1, wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna i warunkami umowy zawartej z
wykonawca, robot, obejmujace m.in.:

1. wykonanie przebudowy jezdni poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzenia
ruchem KR3 od km 13+108 do km 28+677;

2. przebudowe mostu na przepust na rzece Czerwonka w km 14+361;

3. przebudowe przepustu pod ciggiem pieszo-rowerowym na rzece Czerwonka w km 14+361;

4, Brzebudowa mostu na rzece Szczeberka w km 22+525,5;

5. budowa objazdu tymczasowego z przepustem tymczasowym na czas przebudowy mostu przez rzeke
Szczeberka w km 22+525,5 w ciggu drogi wojewodzkiej;

6. Brzebudowa przepustéw w ciggu drogi wojewddzkiej _ 21 szt.;

7. budowa i przebudowa 13 par zatok autobusowych;

8. budowa zatoki do kontroli i wazenia pojazdéw;

9. budowa zatok parkingowych;

10. budowa ciggu pieszo _ rowerowego o nawierzchni bitumicznej;

11. budowa chodnikow;

12. przebudowa skrzyzowan z drogami nizszych kategorii;

13. przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych wraz z przepustami;

14. usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z robotami drogowymi;

15. poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej;

16. przebudowa koIiduH' cego uzbrojenia technicznego:

" przebudowa kabla telekomunikacyjnego

" przebudowa linii napowietrznej nn

' przebudowa stupéw napowietrznej linii energetycznej

17. budowa odcinka linii nn oswietlenia drogowego i budowa zasilania oznakowania aktywnego;

18. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu, w tym wysepek
segregujacych,

19. wykonanie kanatu technologicznego.

W ramach niniejszego zamoéwienia obstuga laboratoryjna obejmuije:

1) branze drogowa,

2) branze mostowa,

3) branze telekomunikacyjna i kanat technologiczny,

4) elektroenergetyczna,

5) sanitarna.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45233120
Dodatkowe przedmioty 45232300
45231400
45330000
45232310
45221111
71247000
73110000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia o zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogfoszeniu)

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_pzdw_bial

Dane referencyjne ogloszenia: 2012-025762 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2012/S 36-057876 z dnia: 22/02/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
17/02/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamowienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamoéwienia nie udzielono

[0 ZamoOwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

V1.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajacg
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instytucje zamawiajgca

O Oba przypadki

VI1.3.2)
O W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

® W obu przypadkach

(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, ktéry nalezy poprawié w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

[11.2) Warunki udziatu: 111.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawcow,
w tym wymogi zwigzane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego

Zamiast:

1) Kierownik zesFoiu obstugi
laboratoryjnej petnigcy funkcje
koordynatora pracy zespotu winien
posiadac nastepujgce kwalifikacje i
doswiadczenie:

a) wyksztalcenie wyzsze
konstrukcyjno-budowlane lub
drogowe,

V1.3.4) Daty, ktore nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktorym znajdujg sie
zmieniane daty:

Zamiast:

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, kt6éry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

VL.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
16/03/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-040534
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Tekst do dodania:

Powinno by¢:

1) Kierownik zesLooiu obstugi
laboratoryjnej petnigcy funkcje
koordynatora pracy zespotu winien
posiadac nastepujgce kwalifikacje i
doswiadczenie:

a) minimum wyksztatcenie
techniczne budowlane lub drogowe,
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