
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - dotyczy ZADANIA 1 

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania 
potencjalnych wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie wyjaśnia co 
następuje: 

A.  
I. Przebród – Suwałki, m. Przebród 
1) Specyfikacja D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego powołuje się na WT 1 – 2010  

Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych i WT – 2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe Wymagania Techniczne natomiast 
specyfikacja D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna 
powołuje się na WT – 1 Kruszywa 2008 i WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wykonanie 
warstwy wyrównawczej nawierzchni dla KR 3 o grubości 3 cm, z mieszanki jak na warstwę 
typu AC 22  
P 35/50, układanej łącznie z warstwą podbudowy. 
 Czy na warstwę wyrównawczą z mieszanki jak na warstwę podbudowy typu AC 22 P 35/50 
można zastosować mieszankę opracowaną zgodnie ze specyfikacją D.044.07.01 która 
powołuje się na WT 1 – 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych i WT – 2 2010 Mieszanki mineralno – 
asfaltowe Wymagania Techniczne? 
Odp:  
Tak. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi. 

2)  Specyfikacja D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne powołuje się na nie 
aktualne wytyczne techniczne WT – 1 Kruszywa 2008 i WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008. 
Czy do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe można zastosować 
znowelizowane wytyczne techniczne WT 1 -2010 Kruszywa do mieszanek mineralno – 
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych i WT – 2 2010 Mieszanki 
mineralno – asfaltowe Wymagania Techniczne? 
Odp: 
Tak. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi. 

II.   Bakałarzewo – Zajączkowo i Zajączkowo – Przebród 
1)  Specyfikacja D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną w 

punkcie 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji mają 
zastosowanie przy wykonaniu warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z betonu asfaltowego 
wg PN-S 96025 dla nawierzchni drogi kategorii ruchu KR 3 i obejmuje wykonanie warstwy 
wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchni KR 3 z betonu asfaltowego 0/25 mm (mieszanka 
jak na podbudowę wg Specyfikacji D.04.07.01) 
 Czy wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna ma być wykonane wg 
normy PN-S-96025 czy wg Specyfikacji D.04.07.01? 
Odp: 
Należy wykonać według Specyfikacji D.04.07.01 

III.   Bakałarzewo – Zajączkowo, Zajączkowo – Przebród, m. Przebród, Przebród – Suwałki 
1)  W Specyfikacji D. 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego w punkcie 6. Kontrola jakości 

robót 6.3. Zawartość lepiszcza Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku 
badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego nie 
jest zgodna z Tablicą 32. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego znajdująca się w punkcie 
8.0 Odbiór robót, 8.2 Odbiór i reklamacje robót. 
Którą tablicę należy zastosować kontrolując zawartość lepiszcza? 
Odp: 
Zgodnie z tablicą nr 32. SST D.04.07.01 

2)  W Specyfikacji D. 05.03.05 Podbudowa z betonu asfaltowego w punkcie 6. Kontrola jakości 
robót 6.3. Zawartość lepiszcza Tablica 28. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku 
badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego nie 
jest zgodna z Tablicą 37. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego znajdująca się w punkcie 
8.0 Odbiór robót, 8.2 Odbiór i reklamacje robót. 



Którą tablicę należy zastosować kontrolując zawartość lepiszcza? 
Odp: 
Zgodnie z tablicą nr 37 SST D.05.03.05  

3) Czy Zamawiający jest w posiadaniu terenu, który można przeznaczyć na zorganizowanie 
zaplecza budowy i placów składowych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zadania? 
Odp: 
Zorganizowanie zaplecza budowy i placów składowych należy do zakresu obowiązków 
Wykonawcy. 

4)  Czy Zamawiający posiada i może udostępnić KDEP oraz KDM dla przedmiotowego zadania? 
Odp: 
W/w katalogi są ogólnodostępne, Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania. 

5) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich przepustów przy połówkowym 
zamknięciu (ruch wahadłowy)? 
Odp: 
Od Wykonawcy zależy sposób przebudowy przepustów. 

6) Ze względu na różnice między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, prosimy o 
określenie, który dokument jest wytyczną do wyliczenia ceny ryczałtowej przedmiotu 
zamówienia? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. Przedmiar i kosztorys ofertowy jest jedynie 
elementem pomocniczym. 

7)  Czy Zamwiający posiada i może udostępnić zezwolenie wydane przez organ właściwy na 
wycinkę drzew ujętych w przedmiocie zamówienia? 
Odp: 
Zamawiający posiada decyzję ZRID, która obejmuje również wycinkę drzew. 

IV.  Przebudowa mostu na przepust w km 14+361  
1)  Czy Zamawiający posiada i może udostępnić dokumentację projektową i SST na przebudowę 

mostu w km 14+361? 
Odp: 
Zamawiający posiada ww dokumentację i została ona zamieszona. 

2)  Czy Zamawiający zakłada wykonanie objazdu tymczasowego przy przebudowie mostu na 
przepust w km 14+361? 
Odp: 
Wykonanie objazdu tymczasowego zależ od przyjętych rozwiązań technologicznych 
Wykonawcy robót. 

V. Dotyczy przebudowy mostu na przepust w km 22+525,5 
1)  Czy zastosowane ścianki szczelne mają charakter współpracujących z fundamentami? 

Odp: 
Zastosowane ścianki są elementami traconymi, współpracującymi z fundamentami. 

 
B.  
1. Prosimy o potwierdzenie, w nawiązaniu do pkt. 4.3 SIWZ zał. nr 7 , czy podczas realizacji 

niniejszej inwestycji nie jest lub też jest wymagany nadzór archeologiczny prowadzony przez 
jednostki specjalistyczne. 
Odp: 
Planowane roboty nie będą realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej dlatego nadzór 
przez jednostki specjalistyczne nie jest wymagany. Przytoczone przez oferenta w/w zapisy 
wynikają z obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które są obligatoryjnie obowiązujące dla 
wszystkich stron procesu budowlanego (również dla Wykonawcy robót) 

2. Prosimy o określenie szczegółowych parametrów podbudowy z kruszywa łamanego, jaki jest 
procent przekruszenia ziaren kamieni narzutowych, otoczaków zastosowanych do produkcji 
w/w elementu (pkt. 2.2 SST D.04.04.02)? 
Odp: 
W SST dot. podbudowy z kruszywa łamanego są określone wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót.  
  



3. Prosimy o określenie pielęgnacji trawników i skarp. Czy Wykonawca zobowiązany jest do 
pielęgnacji trawników jedynie do odbioru inwestycji, a po tym okresie Zamawiający 
przyjmuje utrzymanie i pielęgnację zieleńców? 
Odp: 
Zgodnie z zał. 7. do SIWZ pkt. 10. okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty wynosi 5 
lat (oprócz gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wynoszącej 1 rok) od daty odbioru 
ostatecznego. 

4. Czy wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić koszt opracowania ekspertyzy 
(dokumentacji) technicznej oceniającej i dokumentującej stan techniczny budynków oraz dróg 
i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy? 
Odp:  
Tak ma uwzględnić. Udokumentowanie stanu istniejącego jest niezbędne przy rozpatrywaniu 
zasadności ewentualnych roszczeń osób trzecich, spowodowanych działaniami Wykonawcy 
robót w okresie realizacji inwestycji. 

5. Czy wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji i 
oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg, po których będzie odbywał się 
transport materiałów przewidzianych do budowy i ich naprawy na skutek ewentualnego 
zniszczenia? 
Odp:  
Tak ma uwzględnić zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ w dziale XV „Opis sposobu 
obliczania ceny”. 

6. Na odcinku nowoprojektowanej drogi Bakałarzewo – Zajączkowo oraz Zajączkowo – 
Przebród występują rozbieżności w konstrukcji projektowanej nawierzchni KR3 pomiędzy 
opisem technicznym do projektu a SST i kosztorysem ofertowym. Jaką konstrukcję należy 
przyjąć do wyceny? 
Odp: 
Konstrukcja nawierzchni taka jak na rysunkach w dokumentacji projektowej.  

7. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej na wszystkie odcinki nowoprojektowanej 
drogi Bakałarzewo – Suwałki. 
Odp: 
Została uzupełniona 

8. Prosimy o określenie jakiego typu ma być kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (szara czy 
kolor) odcinek od Bakałarzewa do Przebrodu? 
Odp: 
Kostka koloru szarego 

9. Jaki jest okres gwarancji na malowanie cienkowarstwowe? 
Odp: 
Zgodnie z zał. 7. do SIWZ pkt. 10. okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 
1 rok od daty odbioru ostatecznego. 

 
10. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę wszystkich drzew przewidzianych do 

usunięcia w ramach niniejszej dokumentacji? 
Odp: 
Zamawiający posiada decyzję ZRID, które obejmuje również wycinkę drzew. 

11. Prosimy podać kolejność ważności dokumentacji? 
Odp: 
Wszystkie dokumenty są równoważne i uzupełniające się, a wymagania, zakres i rodzaj robót 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w 
przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia. W związku z 
powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty 
należy do decyzji oferenta. 

12. Jakie materiały pozostałe po robotach rozbiórkowych Wykonawca może wykorzystać do 
ponownego wbudowania w nowoprojektowany odcinek drogi, a jakie mają być zutylizowane 
lub przekazane Zamawiającemu? 
Odp: 



Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie 
Kierownik Zespołu Nadzorującego. 

13. Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. Jeśli tak 
to zwracamy się o załączenie decyzji do dokumentacji przetargowej. 
Odp: 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania.  

14. SIWZ punkt XV podpunkt f mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością 
jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru inwestorskiego 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego”. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w 
związku z powyższymi zapisami Zamawiający zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji 
ruchu uwzględniającej całkowite lub częściowe zamknięcie drogi na czas wykonywania 
warstwy ścieralnej? 
Odp: 
Wykonawca ma wykonać projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający jedynie opiniuje, natomiast uprawnienia do zatwierdzania np. 
czasowej organizacji ruchu posiada Organ Zarządzający Ruchem. 

15. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji przetargowej Warunków Technicznych 
wydanych przez gestorów poszczególnych sieci i urządzeń ważnych na czas realizacji 
kontraktu. 
Odp: 
W dokumentacji projektowej zostały uwzględnione przez projektanta warunki techniczne 
wydane przez poszczególnych gestorów sieci. 

16. Odcinek Bakałarzewo – Zajączkowo 
a) W pozycjach przedmiaru nr 19 i 20 (rozebranie słupków) suma rozbiórek wynosi 162 szt., 

jednakże w pozycji kosztorysu ofertowego poz. nr 13 liczba słupków do rozbiórki wynosi 
143 szt. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp: 
Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w 
przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia. W związku z 
powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty 
należy do decyzji oferenta. 
b) W pozycji przedmiarowej nr 48 oraz w opisie technicznym do projektu wykonawczego 

widnieje grubość podbudowy z betonu asfaltowego min 8 cm, jednakże w kosztorysie 
ofertowym dla tej samej pozycji (nr 26) oraz w SST dla w/w pozycji widnieje grubość 7 
cm. Jaka grubość ma być przyjęta do wyceny. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 7 cm 
 

c) Wg opisu technicznego pkt. 8.7 w przyjętej dokumentacji wykonawczej jednym z 
elementów konstrukcji przy wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego występuje pozycja 
pod nazwą podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm. W każdej z pozycji 
przedmiarowej oraz kosztorysu ofertowego nie występuje taka pozycja. Czy ten element 
wchodzi do realizacji na w/w zadaniu? 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 15 cm 

d) W SST D.04.04.01 dotyczącej wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego 
wymieniona jest tylko grubość warstwy 20 cm. Czy wszystkie wytyczne SST odnoszą się 
równoznacznie do innych grubości tego elementu np. 25 cm podbudowa z kruszywa 
naturalnego na zjazdach. 
Odp: 

       W przypadku wystąpienia innych grubości należy stosować w/w specyfikację. 
e) Wg przedmiaru w poz. 85 ustawienie barier ochronnych, po zsumowaniu występuje 

wartość 2680 mb. W kosztorysie ofertowym poz. 50 jest wartość 2940 mb. Którą wartość 
należy przyjąć do wyceny? 

Odp: 



Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione 
w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia. W związku z 
powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty 
należy do decyzji oferenta. 

f) Wg załącznika nr 13 do projektu wykonawczego w poz. 8.6.1. pkt. E) „Konstrukcja 
poboczy” – przewiduje się wykonanie górnej nawierzchni poboczy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 17 cm”. Pozycja ta nie jest w żaden 
sposób wyszczególniona w przedmiarze oraz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o pełne 
wyjaśnienie powyższej sytuacji. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 17 cm 

17. Odcinek Zajączkowo – Prebród 
a) Prosimy o udostępnienie kompletu załączników do projektu wykonawczego, które nie się 

są zamieszczone na Państwa stronie, a na podstawie których był dokonywany przedmiar 
robót. 
Odp: Załączniki zostały dołączone. 

b) W pozycji przedmiarowej nr 48 oraz w opisie technicznym i SST do projektu 
wykonawczego widnieje grubość podbudowy z betonu asfaltowego min 8 cm, jednakże w 
kosztorysie ofertowym dla tej samej pozycji (nr 29) widnieje grubość 7 cm. Która wartość 
ma być przyjęta do wyceny. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 7 cm 

18. Odcinek w miejscowości Przebród 
a) Prosimy o udostępnienie kompletu załączników do projektu wykonawczy, które nie są 

zamieszczone na Państwa stronie a na podstawie których był dokonywany przedmiar 
robót. 
Odp: 
Załączniki zostały zamieszczone w momencie ogłoszenia przetargu. 

b) W opisie technicznym do projektu wykonawczego w poz. 7.5 – „Pobocza drogi 
wojewódzkiej należy umocnić warstwą z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości 15 cm”. Pozycja ta nie jest w żaden sposób wyszczególniona w 
przedmiarze oraz w kosztorysie ofertowym. Z jakiego materiału może być ten element 
wykonany? Prosimy o pełne wyjaśnienie powyższej sytuacji. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 17 cm. 

19. Odcinek Przebród – Suwałki 
a) Prosimy o udostępnienie kompletu załączników do projektu wykonawczego, które nie są 

zamieszczone na Państwa stronie a na podstawie których był dokonywany przedmiar 
robót. 
Odp: Załączniki zostały dołączone. 

b) W opisie technicznym do projektu wykonawczego w poz. 7.5 – „Pobocza drogi 
wojewódzkiej należy umocnić warstwą z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości 15 cm”. Pozycja ta nie jest w żaden sposób wyszczególniona w 
przedmiarze oraz w kosztorysie ofertowym. Prosimy o pełne wyjaśnienie powyższej 
sytuacji. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 17 cm. 
 

C.  
1. Przepust w km 14+361. Brak opisu technicznego i rysunków, prosimy o uzupełnienie. 

Odp: 
Zostało uzupełnione. 

2. Most w km 22+525,50. W SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt 5) Budowa 
objazdu tymczasowego z przepustem tymczasowym na czas przebudowy mostu. Brak jest 
opisu technicznego, rysunków dotyczących objazdu i przepustu tymczasowego, brak jest 
pozycji kosztorysowej w kosztorysie Most w km 22+525,50. Prosimy o uzupełnienie i 
dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej objazdu i przepustu tymczasowego. 



Odp: 
Od Wykonawcy zależy przyjęcie technologii przebudowy mostu. 
 

3. Umowa Par 6 wnosimy o ustalenie kiedy zostaną zakończone wymienione odbiory od czasu 
zgłoszenia gotowości, proponujemy 7 dni. 
Odp: 
Procedura odbioru robót została zapisana w SIWZ oraz w projekcie umowy. 
 

4. Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach 
miesięcznych? 
Odp: 
Zamawiający nie akceptuje fakturowania procentowego zaawansowania robót w okresach 
miesięcznych. 
 

5. Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym 
elementem rozliczeniowym robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę? 
Odp: 
Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem 
rozliczeniowym robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę. 
 

6. Umowa Par 7.6 Odbiór ostateczny nastąpi w 30 dni od zgłoszenia. W SIWZ IV.5 odbiór 
ostateczny w 14 dni od potwierdzenia..,. Zakończenia robót i zatwierdzenia dokumentów 
odbioru ostatecznego. Proszę o doprecyzowanie który termin jest obowiązujący. 
Odp: 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
 

7. Umowa Par 32.2 wnosimy o dodanie podpunktu c) z prawem do odstąpienie od umowy w 
przypadku braku zapłaty faktur po 30 dniach od ich wymagalności, oraz wstrzymania robót po 
14 dniach od terminu płatności faktury. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

 
8. Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy 10% wynagrodzenia netto z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca wnosimy o doprecyzowanie, że kara 
będzie należna tylko za odstąpienie, za które winę ponosi Wykonawca, wykonawca nie może 
zostać ukarany za nieswoje winy. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

9. Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień 
opóźnienia Wnosimy o zmianę terminu „opóźnienie" na „zwłoka" ponieważ uprawnienie 
Zamawiającego do karania Wykonawcy powinno dotyczyć jedynie opóźnienia 
spowodowanego winą Wykonawcy oraz o zmniejszenie wysokości kary do 0,05 %. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

10. Za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji 
lub rękojmi za wady w wysokości 0,01% j.w. liczony od upływu terminu na ich usunięcie. 
Wnosimy o zmianę terminu „opóźnienie" na „zwłoka" ponieważ uprawnienie Zamawiającego 
do karania Wykonawcy powinno dotyczyć jedynie opóźnienia spowodowanego winą 
Wykonawcy. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  



11. Wnosimy o ustalenie katalogu nienależytego wykonania obowiązków w celu uniknięcia 
swobody interpretacji. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

 

12. Wnosimy o ustanowienie limitu kar na poziomie 10% wynagrodzenia netto ze wszystkich 
tytułów. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

13. Kary płacone przez Zamawiającego: Wnosimy o dodanie kar za opóźnienie w przekazaniu 
placu budowy, dokumentacji w porównywalnej wysokości tj. 0,05% wartości umowy netto za 
każdy dzień opóźnienia. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

14. Umowa Par 5.6 wnosimy o możliwość alternatywnego poświadczania uregulowania 
zobowiązań wobec podwykonawców np. dokument przelewu, wnosimy też o doprecyzowanie 
że dokumentowanie dotyczy tylko wymagalnych wierzytelności. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

15. Umowa Par 20.4 wnosimy o doprecyzowanie że wspomniane polecenie nie mogą podnieść 
kosztów realizacji. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

16. Umowa Par 32.1.1)b) wnosimy o doprecyzowanie że zapis dotyczy zajęcia 
uniemożliwiającego realizacje umowy. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

17. Od kiedy liczony jest bieg okresu rękojmi? 
Odp: 
Bieg okresu rękojmi liczony jest tak jak dla gwarancji, tj. zgodnie z § 9 ust. 2 projektu 
umowy. 
 

18. Odcinek Bakałarzewo-Zajączkowo - roboty drogowe. Pozycja 31 kosztorysu ofertowego - 
brak specyfikacji technicznej dotyczącej nawierzchni KRI warstwa wiążąca i ścieralna. W 
SST D- 05.03.05 jest mowa wyłącznie o nawierzchni KR3-4, a w SST D-10.07.01 jest 
odesłanie do SST D-05.03.05. Prosimy o uzupełnienie. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST. 
 

19. Odcinek Bakałarzewo-Zajączkowo - roboty drogowe. Pozycja 32 kosztorysu ofertowego 
określa uziarnienie jako 0/20 natomiast zgodnie z SST D-05.03.05 jest to AC16W. Prosimy o 
korektę zapisów kosztorysu ofertowego. 
Odp: 
Zgodnie z SST D.05.03.05 
 

20. Odcinek Bakałarzewo-Zajączkowo - roboty drogowe. W pozycji 13 kosztorysu ofertowego 
jest 143 szt. słupków, natomiast w przedmiarze jest 35+127=162 szt. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a 



nie zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć 
w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu 
ofertowego decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu 
zamówienia (dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie 
pozycji kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji 
oferenta. 
 

21. Odcinek m. Przebród - roboty drogowe. Pozycja 45 kosztorysu ofertowego - brak specyfikacji 
technicznej dotyczącej nawierzchni ścieżki rowerowej. Prosimy o uzupełnienie. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z SST jak dla odcinka Przebród – Suwałki. 
 

22. Odcinek Zajączkowo- Przebród - roboty drogowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załączniki do 
przedmiaru. 
Odp: 
Dokumentacja została uzupełniona o brakujące załączniki. 

 
23. Odcinek Przebród-Suwałki - roboty drogowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załączniki do 
przedmiaru. 
Odp: 
Dokumentacja została uzupełniona o brakujące załączniki. 
 

24. Odcinek Bakałarzewo-Zajączkowo - roboty drogowe. W pozycji 23 kosztorysu ofertowego 
warstwa kruszywa naturalnego ma 20cm grubości natomiast w przedmiarze oraz w projekcie 
warstwa ma grubości 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę opisu kosztorysu. 
Odp: 
Zgodnie z dokumentacją projektową, tj. grubość 15 cm. 
 

25. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 2 prosimy o podanie podstawy prawnej, na którą 
powołuje się Zamawiający. 
Odp: 
Oficjalnymi dokumentami w postępowaniu są kosztorysy ofertowe w formacie .pdf. 
 

26. Umowa Par. 6.1 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający będzie dokonywał 
odbiorów odpowiednio : 

- Robót zanikających - w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości 
- Częściowych - w terminie 7 dni 
- Technicznego - w terminie dni 14 od dnia zgłoszenia gotowości; 
Odp: 

  Procedura odbioru robót została zapisana w SIWZ oraz w projekcie umowy. 
 

27. Umowa Par. 9.4 wykonawca prosi o wyjaśnienie, że terminy usuwania usterek będą 
uwzględniały technologię prowadzenia poszczególnego rodzaju prac? 
Odp: 
Potwierdzamy. 
 

28. Umowa §10.5 Wykonawca prosi o wyjaśnienie zasadności żądania Zamawiającego co do 
uzyskiwania od podwykonawców Generalnego Wykonawcy zapisów w umowach tożsamych 
z zapisami kontraktowymi? Wykonawca zwraca uwagę, że mało jest podwykonawców, którzy 
będą chcieli zgodzić się na udzielenie 5 letniego okresu gwarancji szczególnie na roboty 
ziemne lub polegające na sfrezowaniu nawierzchni. Takie wymogi faktycznie wprowadzają 
szykanę wobec znacznej części podwykonawców a nie mają wpływu na zakres 
odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy tylko zmniejszają swobodę doboru - w zw. z 
powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu jako ingerującego w 
swobodę umów Generalny Wykonawca - Podwykonawca oraz wprowadzanie 
nieuzasadnionych przedmiotem zamówienia oraz zasadami odpowiedzialności wymogów 
wobec Podwykonawcy a nie wobec Generalnego Wykonawcy. 



Odp: Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

 

 

 

D. 
 
ODCINEK BAKAŁARZEWO - ZAJĄCZKOWO 
1. Wg K.O. poz. 2-4 należy wycenić karczowanie drzew, natomiast SST D01.02.01 Usuniecie drew 

i krzaków pkt. 9.2 Cena jed. obmiarowej zawiera również wycinkę drzew. Zwracamy się o 
określenie, ile drzew i jakiej średnicy drzew przewidzianych do wycinki należy przyjąć do 
kalkulacji? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
2. W K.O. poz. 6 i 7 jednostką obmiarową jest [m3] natomiast wg sst. D 01.02.02 Zdjęcie warstwy 

humusu pkt. 7.2 „ jednostka obmiarowa określona jest jako [m2] Zwracamy się o jednoznaczne 
określenie jednostki obmiarowej. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
3. W k.o. poz. 9 ilość nawierzchni do rozbiórki wynosi 12146 m2. Zgodnie z zał. Nr 13 Tabela 

Rozbiórek ilość ta wynosi 6205 m2 Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

  
4. W k.o. poz. 13 ilość słupków znaków drogowych do rozbiórki wynosi 43 szt, wg przedmiaru poz. 

19 ilość ta wynosi 35 szt. Zwracamy się o wyjaśnienie ile słupków należy przyjąć do kalkulacji ? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 

 



(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
 
 
 
 
5. W przedmiarze poz. 20 mowa jest o rozbiórce słupków prowadzących w ilości 127 szt. Brak 

takiej pozycji w kosztorysie ofertowym i zwracamy się o uzupełnienie w/w poz. w kosztorysie 
ofertowym. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
6. SST D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów w pkt. 9.2. „cena jednostki 

obmiarowej" zawiera koszty rozbiórek podbudowy z betonu oraz ścianek czołowych. Brak takiej 
pozycji w kosztorysie ofertowym. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
7. Zwracamy się o potwierdzenie , iż drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego 

, jeśli tak , to zwracamy się o wskazanie jego miejsca składowania wraz z podaniem odległości 
transportu. 
Odp: 
Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w SIWZ oraz w zał.  
nr 7. O rodzaju materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować 
będzie Kierownik Zespołu Nadzorującego 

 
8. Poz. 8 K.O. Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i utylizacją Kto jest właścicielem 

materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca 
składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w SIWZ oraz w zał.  
nr 7. O rodzaju materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować 
będzie Kierownik Zespołu Nadzorującego 

 
9. Poz. 9. K.O. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych z wywozem i 

utylizacją Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w SIWZ oraz w zał.  
nr 7. O rodzaju materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować 
będzie Kierownik Zespołu Nadzorującego 
 



10. KO. poz. 10-15 . - roboty rozbiórkowe Zwracamy się o określenie, kto jest właścicielem 
materiałów z rozbiórki z wymienionych poz. K.O, Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w SIWZ oraz w zał. nr 7. O 
rodzaju materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie 
Kierownik Zespołu Nadzorującego 

 
11. K.O. poz. 35-36 frezowanie nawierzchni asfaltowych . Kto jest właścicielem materiału z 

rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca 
składowania wraz z podaniem odległości transportu? 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w SIWZ oraz w zał. nr 7. O 
rodzaju materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie 
Kierownik Zespołu Nadzorującego 

 
12. W poz. 17 K.O. mowa jest o Wykonaniu wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem 

urobku przewidzianego do wbudowania w nasyp w ilości [2504 m3] Ilość ta wynika z zał. nr 
1,2,/, gdzie zał. Nr 2 obejmuje roboty na odcinku 17+518 do 17+718 , na którym to zgodnie z 
przekrojami poprzecznymi (ark. 6/7) materiał pochodzący z wykopu w ilości 1625 m3 ma być 
przeznaczony na odkład, a więc nie nadający się do wbudowania w nasyp. 
W związku z powyższym zwracamy się o korektę ilości w poniższych poz. K.O. Poz,17 2504 
m3-1625 m3 = 879 m3 
Poz.18 5230 m3-1625 m3 = 3603 m3 
Poz.19 23832 m3 +1625 m3 25457 m3 
oraz dodanie pozycji do KO. obejmującej wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład w 
ilości 1625 m3 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
13. W załączonym przedmiarze robót poz. 30, 32,35,36 nie mają odzwierciedlenie w K.O. Zwracamy 

się o dopisanie w/w pozycji do K.O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. 
Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w 
pozycjach przedmiarowych. 

 
14. W przedmiarze robót poz. 33 i 34 mowa jest o ułożenie drenu fi 80 w ilości 424 mb oraz 

umocnienie wylotów w ilości 2 szt. Brak takiej poz. w K.O. Zwracamy się o dopisanie 
powyższych pozycji w K.O. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje 
oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia. W związku z 
powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty 
należy do decyzji oferenta. 

 
15. W K.O. poz.23 oraz w przedmiarze poz. 43 - na ścieżce rowerowej należy wykonać podbudowę z 

kruszywa naturalnego grub. 20 cm .natomiast na przekroju normalnym i w opisie technicznym 



grubość ta wynosi 15 cm. Zwracamy się o jednoznaczne określenie, którą grubość należy przyjąć 
do kalkulacji? 
Odp: 
Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, tj. grubość podbudowy z kruszywa 
naturalnego na ścieżce rowerowej wynosi 15 cm 

 
16 W SST D 04 06 01 Podbudowa z bet. cementowego mowa jest o wykonaniu podbudowy z betonu  

C12/15 o grubości 20 cm natomiast w K.O. oraz na przekrojach normalnych uwzględniona jest 
podbudowa z bet. C16/20 grub. 22 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, tj. grubość podbudowy z betonu  wynosi 22 

cm 
 
17. Zgodnie z Opisem technicznym konstrukcja jezdni na wzmocnieniu składa się z następujących 

warstw: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 4 cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- w-wa wzmacniająca z BA - gr. min. 8 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego- gr. min. 12 cm 
Na przekrojach normalnych konstrukcja uwzględnia następujące warstwy: 
- w-wa ścieralna 2 BA - gr. 5cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 7 cm 
- w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego- gr. min, 12 cm Zwracamy się o wyjaśniania 
rozbieżności 
Odp: 
Należy przyjąć zgodnie z przekrojami normalnymi. 
Konstrukcja składa się z następujących warstw: 
-   w-wa ścieralna z BA - gr. 5cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 7 cm 
- w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego- gr. Min. 12 cm 
 
18. Zgodnie z Opisem technicznym konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu i nowej 
konstrukcji składa się z następujących warstw: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 4 cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- w-wa wzmacniająca z BA - gr. min. 8 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego- gr. min. 20 cm 
Na przekrojach normalnych konstrukcja uwzględnia następujące warstwy: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 5cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 7 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego- gr. min. 20 cm 
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Należy przyjąć zgodnie z przekrojami normalnymi. 
Konstrukcja składa się z następujących warstw: 
-   w-wa ścieralna z BA - gr. 5cm 
- w-wa wiążąca z BA - 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 7 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego- gr. min. 20 cm  
 
19. Zwracamy się o potwierdzenie, iż grubość warstwy ścieralnej na jezdni drogi głównej wynosi 5 
cm. 
Odp: 
Tak, grubość warstwy ścieralnej na jezdni drogi głównej wynosi 5 cm. 
 



20. Zwracamy się o potwierdzenie ,iż grubość podbudowa z BA na jezdni drogi głównej wynosi 8 
cm. 
Odp: 
Nie, grubość podbudowa z BA na jezdni drogi głównej wynosi 7 cm. 
 
 
 
21. Zwracamy się o potwierdzenie, iż grubość podbudowa z kruszywa łamanego na jezdni drogi 
głównej i poszerzeniu wynosi 20 cm. 
Odp: 
Tak, grubość podbudowa z kruszywa łamanego na jezdni drogi głównej i poszerzeniu wynosi 20 cm 
 
22. Na załączonych przekrojach normalnych nr 2 i nr 5 pokazana jest w-wa odsączającą gr. 50 cm 
pod jezdnią główną i zatoką autobusową. Brak takiej poz. w przedmiarze robót i Kosztorysie 
ofertowym. 
Zwracamy się o uzupełnienie w K.O brakującej pozycji z podaniem ilości. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
23. Zwracamy się o załączenie do dokumentacji przetargowej; 
- tabeli poszerzeń 
- tabeli obliczenia ilości wyrównań MMA 
- tabeli z której wynika ilość geosiatki z podaniem lokalizacji 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
24. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 49,50 nie mają odzwierciedlenie w K.O, Zwracamy 
się o dopisanie w/w pozycji do K.O. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
25. Poz. przedmiaru robót 51 „ skropienie emulsja" ilość 6800 m2 nie została ujęta w poz. 22 K.O. 
Zwracamy się o korektę ilości w poz. 22 K.O z 166513 m2 na 173313 m2 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 



Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
26. W załączonym przedmiarze robót występują pozycje: 70,72,73,74,76, których brak jest w K.O. 
Zwracamy się o dopisanie w/w pozycji do K. O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
27. W załączonej dokumentacji brak jest szczegółu konstrukcyjnego przepustu pod zjazdem . 
Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Zjazd wraz z przepustem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
zawartymi w SST. 
 
28. W załączonej dokumentacji brak jest dokumentacji geotechnicznej 
Zwracamy się o uzupełnienie 
Odp: 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną. 
 
29. W poz. 49 K O. Ustawienie słupków prowadzących podana jest ilość 222 szt, zgodnie z 

przedmiarem robót poz. 83 i 84 ilość ta wynosi 100+194 = 294 szt. 
Zwracamy się o v/skazanie, jaką ilość słupków należy przyjąć do kalkulacji? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
30. Wg K.0 poz. 50 oraz tabeli nr 11 i 12 należy ustawić 2940 mb barier ochronnych linowych , 

natomiast w przedmiarze robót poz 85 ilość ta wynosi 2688 mb. Jaką ilość barier należy przyjąć 
do kalkulacji? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 



(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
31. W załączonej dokumentacji brak SST D.07.06.02 . Zwracamy się o uzupełnienie brakującej 

specyfikacji 
Odp: 
Dokumentacja projektowa zostanie uzupełniona o SST D.07.06.02 

 
32. Wg SST D 08.01.02 Krawężniki kamienne do wykonania ławy betonowej należy użyć betonu 

B20. Zgodnie z przekrojem normalnym na wykonanie ławy należy zastosować beton 
B15.Zwracamy się o wyjaśnienie, jaki rodzaj betonu należy przyjąć do kalkulacji. 
Odp: 
Należy przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym. 

 
33. Na przekrojach normalnych przedstawione są pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie grub. 17 cm. Brak takiej pozycji w K.O. Zwracamy się o uzupełnienie brakującej 
pozycji. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 

niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 

34. Wg przekrojów normalnych chodniki należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej 10 cm . Wg SST D 08.02.01 chodniki należy wykonać z płyt betonowych 35x35x5 cm 
na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Zwracamy się jednoznaczne określenie, jaką konstrukcje 
chodników należy przyjąć do kalkulacji? 

Odp: 
Należy przyjąć do kalkulacji wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm 

 
35. Zgodnie z przekrojem normalnym obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo piaskowej, 

natomiast wg SST D 08.03.01 obrzeża należy ustawić na podsypce piaskowej grub. 5 cm. 
Zwracamy się o podanie grubości oraz materiału jaki należy zastosować przy kalkulacji podsypki. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. na podsypce cementowo – piaskowej. 

 
36. W SST 04.07.01 mówi o wykonaniu podbudowy bitumicznej AC 22P zaś przedmiar robót poz.48 

mówi o podbudowie bitumicznej 0/25 . Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 22P należy wykonać zgodnie z SST. 

 
37. W SST 05.03.05 mówi o wykonaniu warstwy wiążącej AC 16W zaś K.O. poz.32 mówi o 

warstwie wiążącej 0/20 . Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 16W należy wykonać zgodnie z SST. 

 
38. W SST 05.03.05 mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej AC 11S zaś K.O. poz.34 mówi o 

warstwie ścieralnej 0/16 . Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 11S należy wykonać zgodnie z SST. 

 
39 W SST D 06.02,01 Przepusty pod zjazdami wpisane zostały przepusty fi 50 , które nie występują w 

załączonej dokumentacji. Zwracamy się o usunięcie powyższego zapisu ze specyfikacji. 
Odp: 



Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta 

40. W załączonej dokumentacji przetargowej załączono SST D 09.01.01 Zieleń drogowa. Brak takich 
pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. Zwracamy się o wyjaśnienie powstałej 
niejasności 

Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej 
cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje 
oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja 
projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w 
jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
41. W załączonej dokumentacji brak SST D. 10.08.01. Zwracamy się o uzupełnienie brakującej 

specyfikacji 
Odp: 
W przedmiotowej dokumentacji nie występują drogi zbiorcze. Nie uzupełniamy o SST D.10.08.01 
 
42. W załączonym przedmiarze robót występują pozycje 92, 93, 96, 97, 98, 99,101,102,103.106,107. 

których brak jest w K.O. Zwracamy się o dopisanie w/w pozycji do K.O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
43. Poz. przedmiarowa nr 13 powołuje się na rys. Nr 2 . Brak w załączonej dokumentacji Zwracamy 
się o uzupełnienie brakującego rysunku 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
44. W załączonej dokumentacji brak szczegółu konstrukcyjnego wbudowania siatki. Zwracamy się o 
uzupełnienie szczegółu wraz z podaniem lokalizacji wbudowania siatki 
Odp: 



Wzmocnienie siatką należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
zawartymi w SST. 
 
45. W załączonym przedmiarze robót poz. 83 mówi o Ustawieniu słupków przeszkodowych z 

tworzyw sztucznych U-5 w ilości szt 6. Brak takich słupków w załączonym projekcie SOR. 
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 

Odp: 
Do kalkulacji przyjąć ilość zgodnie z SOR. 
 
M. PRZEBRÓD OP KM 23 + 349 DO KM 24 + 650 
46. W poz. 11. K.O. uwzględniono rozebranie wiaty przystankowej w ilości 1 szt. Zgodnie z plansza 

robót rozbiórkowych ilość ta wynosi 3 szt. Zwracamy się o wyjaśnienie, jaka ilość należy przyjąć 
do kalkulacji 

Odp: 
Zgodnie z planszą robót rozbiórkowych 
 
47. Na planszy robot rozbiórkowych zaznaczono 93 mb istniejącego ogrodzenia do przestawienia. 

Brak takiej pozycji w K.O. oraz przedmiarze robót. Zwracamy się o dopisanie pozycji w K.O oraz 
przedmiarze robót wraz z wskazaniem materiału z jakiego ma być wykonane ogrodzenie. 

Odp: 
Nie należy przyjmować do kalkulacji przestawienia ogrodzenia. 
 
48. Zwracamy się o potwierdzenie , iż drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego , 

jeśli tak , to zwracamy się o wskazanie jego miejsca składowania wraz z podaniem odległości 
transportu. 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 
49. Poz. 13 K.O. Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i utylizacją Kto jest właścicielem 

materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca 
składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 
50. Poz. 14-15 Rozebranie podbudowy z betonu z wywozem i utylizacją . Kto jest właścicielem 

materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca 
składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 
51. Poz. 16-17 K.O. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych z wywozem i 

utylizacją Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 
52. K.O. poz. 18-28 . - roboty rozbiórkowe Zwracamy się o określenie, kto jest właścicielem 

materiałów z rozbiórki z wymienionych poz. K.O. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 
 
53 K.O. poz. 48 frezowanie nawierzchni asfaltowych .Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? 

Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z 
podaniem odległości transportu? 

Odp: 
Zgodnie z SIWZ 
 



54 Zgodnie z przekrojami normalnymi na zjazdach publicznych należy wykonać podbudowę z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm. Wg opisu technicznego i K.O 
poz.73 
należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm. 
Zwracamy sie o potwierdzenie iż na zjazdach publicznych należy zastosować podbudowę z 
kruszywa naturalnego gr. 25 cm (wymagania dla materiału takie same jak na odcinku 
Bakałarzewo-Zajączkowo). 

Odp: 
Na zjazdach publicznych zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie grub. 25 cm. 
 
55. Zgodnie z przekrojami normalnymi konstrukcja ścieżki rowerowej w km 24+527 do 24+650 

składa się z następujących warstw: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr.15 cm 
Wg opisu technicznego: 
- w-wa ścieralna z kostki brukowej bet. bezfazowej czerwonej - gr. 8cm 
- podsypka piaskowa- 5 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr.1Q cm 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż na ścieżkach rowerowych należy zastosować następujący rodzaj 
konstrukcji(wymagania dla konstrukcji ścieżek rowerowych takie same jak na odcinku Bakałarzewo - 
Zajączkowo) 
- w-wa ścieralna z BA- gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. - gr.15 cm 
Odp:  
Konstrukcję ścieżki rowerowej wykonać z BA gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stab. 
mech. grub. 15 cm. 
 
56. W załączonych dokumentach przetargowych brak jest dokumentacji geotechnicznej 
Zwracamy się o uzupełnienie 
Odp: 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną. 
 
57. Wg poz. 41 KO i przekroju normalnego, należy wykonać podbudowę z betonu C16/20 grub. 22 

cm ,Wg SST D 04.06.01 Podbudowa z bet cementowego mowa jest o wykonaniu podbudowy z 
betonu C12/15 o grubości 20 cm Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp: 
Należy wykonać podbudowę z betonu C16/20 grubości 22 cm. 
 
58. W poz. 49 KO . mowa jest o ułożeniu warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 

kN/m, natomiast wg SST 05.03.26 a, do zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej pkt 
2.2.1 należy zastosować geosiatkę o wytrzymałości minimum 70 kN/m  

 Zwracamy się o potwierdzenie iż do warstwy pośredniej należy zastosować geosiatkę o 
wytrzymałości minimum 70 kN/m (wymagania dla geosiatki takie same jak na odcinku 
Bakałarzewo-Zajączkowo) 

Odp: 
Dopuszcza się zastosowanie geosiatki o wytrzymałości minimum 70 kN/m. 
 
59. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji załącznika, z którego wynikają ilości geosiatki 

zawarte w poz. 49 K.O. i przedmiarze robót. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 

niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie 
elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w 
ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego 
decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 



 
60. W SST D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków pkt. 2,2.3 - brak 

określonych wymagań dla geokraty. Zwracamy się o określenie wymagań dla geokraty. 
Odp: 
W SST D 06.06.01 podano wysokość geokraty, nie narzucano pozostałych parametrów, aby przez to 
nie wskazywać konkretnego jej producenta, którego wyrób spełniałby narzucone w SST parametry. 
 
 
61. Brak szczegółu konstrukcyjnego wykonania ogrodzenia zbiornika odparowującego, 
Zwracamy się o uzupełnienie 
Odp: 
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w 
SST. 
 
62. W poz, 75 K.O. mowa jest o ustawieniu krawężników kamiennych 20x30 cm natomiast wg SST 

D- 10.07.01 i w zał. Nr 13 wykaz robót na zjazdach- należy ustawić krawężnik betonowy 20x30 
cm  

 Zwracamy się o potwierdzenie, że na wjazdach należy zastosować krawężnik kamienny 20x30cm 
Odp: 
Na zjazdach należy stosować krawężniki kamienne 20x30 cm 
 
63. Wg opisu technicznego oraz zał. Nr 11 należy ustawić 4 wiaty przystankowe. Brak takiej pozycji 

w kosztorysie ofertowym. Zwracamy się o dopisanie powyższej pozycji do Kosztorysu 
ofertowego wraz z podaniem ilości oraz określeniem typu konstrukcji wiaty z załączeniem 
rysunku szczegółowego oraz SST. 

Odp: 
Nie należy przyjmować do kalkulacji ustawienia wiat przestankowych. 
 
64. W poz. 16-17 K.O. mówi o rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych w ilości 

(409 x 0,04 ) + (2750 x 0,10)= 291,36 m3, natomiast zał. Nr 1 tabela objętości frezowania mówi o 
ilości 372,34 m3 

Zwracamy się o określenie ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
65. W K.O. poz. 12 mowa jest o przestawieniu krzyża z ogrodzeniem drewnianym, natomiast w SST 

D 01.02.03 pkt 9.2 cena jednostki obmiarowej mówi o : 
- Zakupie i dostarczeniu materiałów potrzebnych do odtworzenia pierwotnego stanu przestawianego 
obiektu, 
- oraz wykonanie robót umożliwiających odtworzenie stanu pierwotnego przestawianego obiektu, w 
miejscu nowej lokalizacji. 
Zwracamy się o wyjaśnienie: 
70.1. czy do kalkulacji należy przyjąć samo przestawienie krzyża z ogrodzeniem,  
70.2 czy do kalkulacji należy przyjąć wykonanie nowego krzyża z ogrodzeniem z zakupionych 
materiałów, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie wykazu robot i ilości materiałów jakie należy użyć 
do wyceny? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 



szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
66. W przedmiarze robót poz.23 oraz K.O. pcz.23 Rozebranie przepustów z rur betonowych o 

średnicy 50cm występuje ilość 94 m , natomiast wg planszy robot rozbiórkowych ilość ta wynosi 
103 m. Zwracamy się o jednoznaczne określenie jaka ilość należy przyjąć do kalkulacji? 

Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
67. Poz. 38. przedmiaru robót i K.O. - Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych 

mechanicznie odwołuje się do SST D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego. Zwracamy się o 
potwierdzenie, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywo naturalne (wymagania dla 
konstrukcji ścieżek rowerowych takie same jak na odcinku Bakałarzewo - Zajączkowo) 

Odp: 
Należy zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
68. Wg poz. 58 przedmiaru robót i K.0 - Słupki z rur stalowych 0 70mm występują w ilości 48 szt , 

natomiast w projekcie SOR ilość ta wynosi 52 szt. Zwracamy się o jednoznaczne określenie, ile 
słupków nale2y przyjąć do kalkulacji? 

Odp: 
Do kalkulacji należy przyjąć ilość zgodnie z SOR, tj. 52 szt. 
 
69. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

metodą na miejscu? 
Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą na 

miejscu. W/w podbudowę należy wykonać zgodnie z SST. D.04.05.01. 
 
 
PRZEBRÓD - SUWAŁKI OD KM 24 + 650 DO KM 28 + 677 
70. Poz. 13-15 K.O. Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i utylizacją. 
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o 
wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
71. Poz. 16-17 K.O. Rozebranie podbudowy z betonu z wywozem i utylizacją. 
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o 
wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
72. Poz. 18-19 K.O. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych z wywozem i 

utylizacją. Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

Odp: 



 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
73. K.O. poz. 20-26 . - roboty rozbiórkowe Zwracamy się o określenie, kto jest właścicielem 

materiałów z rozbiórki z wymienionych poz. K.O. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to 
zwracamy się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 

 
 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
74. K.O. poz. 55-56 frezowanie nawierzchni asfaltowych . Kto jest właścicielem materiału z 

rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o wskazanie miejsca składowania 
wraz z podaniem odległości transportu? 

Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
75. Na planszy robot rozbiórkowych zaznaczono 360 mb istniejącego ogrodzenia z siatki stalowego 

przestawienia. Brak takiej pozycji w K.O. oraz przedmiarze robót. 
Zwracamy się o dopisanie pozycji w K. O oraz przedmiarze robót. 
Odp: 
Do kalkulacji nie należy przyjmować do rozbiórki 360 mb zaznaczonego na planszy istniejącego 
ogrodzenia z siatki stalowej. 
 
76. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Bilans robót ziemnych 
77. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela zdjęcia humusu 
78. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela poszerzeń konstrukcji 
79. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela wyrównań istniejącej 
nawierzchni m.m.a. 
80. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zjazdach 
81. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela humusowania skarp 
82. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela frezowania i 
rozbiórek nawierzchni bitumicznej 
83. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zatokach 
autobusowych 
84. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na drogach 
bocznych 
85. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz oznakowania 
pionowego do rozbiórki 
86. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz projektowanego 
oznakowania pionowego 
87. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki; Wykaz projektowanego 
oznakowania poziomego 
88. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zatoce do 
ważenia pojazdów 
Odpowiedź na pytania od nr 76 do 88. 
Dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego zawiera w/w 
załączniki.  
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 



wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
89. W załączonych dokumentach przetargowych brak jest dokumentacji geotechnicznej Zwracamy 
się o uzupełnienie 
Odp: 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną 
 
90. Poz. 31. K.O. mówi o wykonaniu „.. kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 315 mm, 
ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PVC fi 200 mm, studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych fi 1200 mm, studzienki ściekowe fi 500 mm, wykopy liniowe o ścianach 
pionowych rowów krytych z rur plastikowych o średnicy 31,5 cm" w ilości 150 m 
Zwracamy się o rozbicie powyższej pozycji na: 
- kanał z rur PVC fi 315 mm ( wg SST 03.02.01) projekcie fi 400mm)- zwracamy się o ujednolicenie 
zapisu i podanie ilości 
- przykanaliki z PVC fi 200 mm - zwracamy się o podanie ilości 
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm ( wg SST żelbetowe) - zwracamy się o 
ujednolicenie zapisu i podanie ilości 
- studzienki ściekowe fi 500 mm - zwracamy się o podanie ilości 
- rów kryty z rur plastikowych o średnicy 31,5 cm- zwracamy się o podanie ilości 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
91.  Zgodnie z przekrojami normalnymi konstrukcja ścieżki rowerowej składa się z następujących 
warstw: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr.15 cm  
Wg opisu technicznego: 
- w-wa ścieralna z kostki brukowej bet. bezfazowej czerwonej - gr. 8cm 
- podsypka piaskowa- 5 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr.10 cm 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż na ścieżkach rowerowych należy zastosować następujący rodzaj 
konstrukcji(wymagania dla konstrukcji ścieżek rowerowych takie same jak na odcinku Bakałarzewo- 
Zajączkowo) 
- w-wa ścieralna z BA- gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr.15 cm 
Odp:  
Konstrukcję ścieżki rowerowej wykonać z BA gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stab. 
mech. grub. 15 cm. 
 
92. Wg opisu technicznego do wykonania oporu bocznego wysp i zatok autobusowych należy 
zastosować krawężnik betonowy 20x30 , wg szczegółu konstrukcyjnego krawężnik kamienny 20x30, 
Zwracamy się o potwierdzenie, że na wyspach i zatokach autobusowych należy zastosować krawężnik 
kamienny 20x30cm (założenia takie same jak na odcinku Bakałarzewo-Zajączkowo) 
Odp: 
Należy zastosować krawężnik kamienny 20x30 cm. 
 
93. Zgodnie z opisem technicznym na ciągu pieszo-rowerowym należy zastosować opór boczny z 
obrzeża betonowego 6x20 cm, natomiast na przekrojach normalnych nie występują obrzeża. 
Zwracamy się o wykreślenie w/w zapisu z opisu technicznego, ponieważ nawierzchnia bitumiczna 
ścieżki rowerowej wg założeń projektanta na odcinku Bakałarzewo - Zajączkowo i odcinku Przejście 
przez miejscowość Przebród nie wymaga ograniczenia elementami ulicznymi. 



Odp; 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym. 
 
94. Poz. 43. przedmiaru robót i K.O. - Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych 
mechanicznie odwołuje się do SST D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego. 
Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywo naturalne 
Wymagania dla konstrukcji ścieżek rowerowych takie same jak na odcinku Bakałarzewo - 
Zajączkowo). 
Odp: 
Należy zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
95. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
metodą na miejscu? 
Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą na 

miejscu. W/w podbudowę należy wykonać zgodnie z SST.  
 
96. Wg poz. 46 KO i przekroju normalnego należy wykonać podbudowę z betonu C16/20 grub. 22 cm 
,wg SST D 04.06.01 Podbudowa z bet. cementowego mowa jest o wykonaniu podbudowy z betonu 
C12/15 o grubości 20 cm .Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość podbudowy z betonu C16/20 wynosi 

22 cm. 
 
97. W załączonej dokumentacji brak jest szczegółu konstrukcyjnego przepustu pod zjazdem . 
Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Zjazd wraz z przepustem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
zawartymi w SST. 
 
98. Zgodnie z SST D08.01.02 Krawężniki kamienne 10x20 cm należy ustawić na podsypce cem. - 
piaskowej gr. 5cm, wg szczegółu konstrukcyjnego gr. podsypki wynosi 3cm. Zwracamy się o 
wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym, tj. grubość podsypki 3 cm. 
 
99. Zgodnie z przekrojem normalnym obrzeża betonowe 6x20cm należy ustawić na gruncie 
przepuszczalnym G1 gr 15cm, wg SST D 08.03.01 Obrzeża betonowe, należy zastosować podsycę 
piaskową gr 5cm. 
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Obrzeża betonowe 6x20 cm należy ustawić na podsypce piaskowej gr. 5 cm. 
 
100. Wg opisu technicznego należy ustawić wiaty przystankowe na zatokach autobusowych. Brak 
takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Zwracamy się o dopisanie powyższej pozycji do Kosztorysu ofertowego wraz z podaniem ilości oraz 
określeniem typu konstrukcji wiaty z załączeniem rysunku szczegółowego oraz SST. 
Odp: 
Nie należy przyjmować do kalkulacji ustawienia wiat przestankowych. 
 
101. Zgodnie z opisem technicznym i szczegółem konstrukcyjnym na zatoce do ważenia pojazdów 
należy zamontować profil stalowy wagi. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym oraz 
przedmiarze. Zwracamy się o dopisanie powyższej pozycji do Kosztorysu ofertowego. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 



szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
102. Poz. 54, 89, 90, 97, 98, 99, 100 Kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót dot. nawierzchni z 
mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna i warstwa wiążąca KR1-2 odwołuję się do SST 
D- 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, gdzie określono wymagania dla mieszanki typu 
AC16W na warstwę wiążącą dla KR 3-4 i mieszanki typu AC11S do wykonania warstwy ścieralnej 
dla KR 3. Zwracamy się o podanie wymagań dla mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR1-2 
Odp: 
Wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych dla kategorii ruchu KR 1-2 podano w SST 
D.10.07.01 
 
103. Zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym chodniki przy zatokach autobusowych są wykonane z 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podsypce piaskowej gr 5cm, wg. opisu technicznego 
chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego 8 cm, na podsypce piaskowej 
5cm. Zwracamy się o potwierdzenie wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej 
koloru szarego 8 cm, na podsypce piaskowej 5cm. 
Odp: 
Konstrukcje chodników wykonać z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej grub. 5cm. 
 
ZAJACZKOWO- PRZEBRÓD OD KM 18+600 DO KM 23+349 
 
104. Wg K O poz,. 2-4 należy wycenić karczowanie drzew, natomiast SST D01.02.01 Usuniecie 
drzew i krzaków pkt 9.2 Cena jed. obmiarowej zawiera również wycinkę drzew. 
Zwracamy się o określenie, ile drzew i jakiej średnicy przewidzianych do wycinki należy przyjąć do 
kalkulacji ? 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
105. Zwracamy się o potwierdzenie, iż drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego, 
jeśli tak , to zwracamy się o wskazanie jego miejsca składowania wraz z podaniem odległości 
transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
106. W K.o poz 6 i 7 jednostką obmiarową jest [m3] natomiast wg sst D 01.02,02 Zdjęcie warstwy 
humusu pkt 7.2 „ jednostka obmiarowa określona jest jako [m2].Zwracamy się o jednoznaczne 
określenie jednostki obmiarowej. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 



107. Poz. 9 K.O. Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i utylizacją. 
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o 
wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
108. Poz. 10, 11 K.O. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych z wywozem i 
utylizacją 
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o 
wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
109. K.O. poz. 8, 11-16 . - roboty rozbiórkowe Zwracamy się o określenie, kto jest właścicielem 
materiałów z rozbiórki z wymienionych poz. K. O. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy 
się o wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu. 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
110- K.O. poz. 39,40 frezowanie nawierzchni asfaltowych . 
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o 
wskazanie miejsca składowania wraz z podaniem odległości transportu? 
Odp: 
 Procedura postępowania z materiałami z rozbiórki jest opisana w zał. nr 7 do SIWZ. O rodzaju 
materiałów, które mogą zostać użyte do ponownego wbudowania decydować będzie Kierownik 
Zespołu Nadzorującego 
 
111. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Bilans robót ziemnych 
112.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela zdjęcia humusu 
113.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela poszerzeń konstrukcji 
114.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela wyrównań istniejącej 
nawierzchni m.m.a. 
115.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zjazdach 
116.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Tabela humusowania skarp 
117.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji D brakujące załączniki: Tabela frezowania i rozbiórek 
nawierzchni bitumicznej 
118.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zatokach 
autobusowych 
119.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na drogach 
bocznych 
120.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz oznakowania 
pionowego do rozbiórki 
121.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz projektowanego 
oznakowania pionowego 
122.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz projektowanego 
oznakowania poziomego 
123.Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki: Wykaz robót na zatoce do 
ważenia pojazdów 



 
Odpowiedź na pytania od nr 111 do nr 123. 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o w/w załączniki. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
124. W załączonych dokumentach przetargowych brak jest dokumentacji geotechnicznej Zwracamy 
się o uzupełnienie 
Odp: 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną 
 
125. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 28,31,34,35 nie mają odzwierciedlenia w K.O. 
Zwracamy się o dopisanie ww pozycji do K.O. 
126. Zgodnie z przekrojami normalnymi konstrukcja na wzmocnieniu drogi głównej składa się z 
następujących warstw; 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA - gr. 6 cm 
- w-wa wyrównawczo-wzmacniająca z BA- gr 6-19cm  
Wg opisu technicznego: 
- w-wa ścieralna z BA - gr, 4 cm 
- w-wa wiążąca z BA - gr. 6 cm 
- w-wa wzmacniająca z BA- gr 7cm 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż konstrukcja wzmocnienia na drodze głównej powinna składać się z 
poszczególnych warstw (zgodnie z konstrukcją wzmocnień nawierzchni na odcinkach 
BAKAŁARZEWO 
- ZAJACZKOWO, M. PRZEBRÓD, PRZEBRÓD - SUWAŁKI), 
- w-wa ścieralna z BA- gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA- gr. 6 cm 
- w-wa wzmacniająca z BA- gr 7cm 
Odp: 
Konstrukcję wzmocnienia na drodze głównej należy przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym:  
- w-wa ścieralna z BA- gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA- gr. 6 cm 
- w-wa wzmacniająca z BA- gr 7cm 
 
127. Zgodnie z przekrojami normalnymi konstrukcja na całej nawierzchni i nawierzchni na 
poszerzeniach składa się z następujących warstw: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA - gr. 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 8 cm -podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm 
- w-wa podłoża ulepszonego cementem RM=1,5MPa - gr.10cm  
Wg opisu technicznego: 
- w-wa ścieralna z BA - gr. 4 cm 
- w-wa wiążąca z BA - gr. 6 cm 
- podbudowa z BA - gr. 8 cm -podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż konstrukcja na całej nawierzchni i nawierzchni na poszerzeniach 
powinna składać się z następujących warstw 
- w-wa ścieralna z BA- gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA- gr. 6cm 
- podbudowa z BA- gr. 7 cm -podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm 
(technologia taka jak na odcinku Bakałarzewo - Zajączkowo, Przebród - Suwałki i Miejscowość 
Przebród) 
- w-wa podłoża ulepszonego cementem RM=1,5MPa - gr.10cm 



Odp: 
Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym: 
 w-wa ścieralna z BA- gr. 5 cm 
- w-wa wiążąca z BA- gr. 6cm 
- podbudowa z BA- gr. 7 cm -podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm 
- w-wa podłoża ulepszonego cementem RM=1,5MPa - gr.10cm 
 
128. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 45,47 nie mają odzwierciedlenia w K.O. Zwracamy 
się o dopisanie w/w pozycji do K O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
129. Zgodnie z opisem technicznym pkt.8.6 ppkt. F pobocza powinny mieć gr.18cm wg. przekrojów 
normalnych gr. poboczy wynosi 17cm. 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż pobocza mają mieć grubość 15cm tak jak na odcinkach Przejście 
przez miejscowość Przebród i Przebród - Suwałki. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 17 cm. 
 
130. Brak w załączonej dokumentacji szczegółów konstrukcyjnych dot. parkingu oraz zjazdów 
bramowych. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji. 
Odp: 
Odp: 
Zjazdy oraz parking należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
zawartymi w SST. 
 
 
 
131. Brak ujętej w przedmiarze pozycji 28 z K.O. dot. wykonania i pielęgnacji podbudowy z betonu 
C16/20 QT.22om.Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
132. W SST D 04.06.01 Podbudowa z bet. cementowego mowa jest o wykonaniu podbudowy z 
betonu C12/15 o grubości 20 cm natomiast w K.O. oraz na przekrojach normalnych uwzględniona jest 
podbudowa z bet. C16/20 grub. 22 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość podbudowy z betonu C16/20 wynosi 

22cm. 
 
133. Zwracamy się o potwierdzenie, iż grubość warstwy ścieralnej na jezdni drogi głównej wynosi 5 
cm. 
Odp: 



Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 5 cm. 
134 Zwracamy się o potwierdzenie ,iż grubość podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni drogi 
głównej i poszerzeniu wynosi 20 cm. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym, tj. grubość 20 cm. 
 
135. W SST 04.07.01 tabela nr 7 mówi o wykonaniu podbudowy bitumicznej AC 22P zaś przedmiar 
robót poz.48 mówi o podbudowie bitumicznej 0/25 Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 22P należy wykonać zgodnie z SST. 
 
136. W SST 05.03.05 tabela nr 7 mówi o wykonaniu warstwy wiążącej AC 16W zaś przedmiar poz. 
57 mówi o warstwie wiążącej 0/20 Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 16W należy wykonać zgodnie z SST. 
 
137. W SST 05.03.05 tabela nr 7 mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej AC 11S zaś przedmiar poz.60 
mówi o warstwie ścieralnej 0/16 . Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podbudowę bitumiczną AC 11S należy wykonać zgodnie z SST. 
 
 
 
 
138. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 28,31,34,35 nie mają odzwierciedlenia w K.O. 
Zwracamy się o dopisanie w/w pozycji do K. O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
139. Poz. 52 przedmiaru, odbudowa po sfrezowaniu gr.2cm pod warstwę wyrównawczą w ilości 5639 
m2 nie jest zgodna z poz.62 przedmiaru wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno 
średnia gr. warstwy 2cm pod wyrównanie masą (do odbudowy) w ilości -16151 m2. 
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
140. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 49,50 nie mają odzwierciedlenia w K.O. Zwracamy 
się o dopisanie ww pozycji do K.O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 



Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
141. Poz. przedmiaru robót 51 „ skropienie emulsją" ilość 1697,2 m2 nie została ujęta w poz. 24 
K.O. Zwracamy się o korektę ilości w poz. 24 K.O. na 129 601 m2. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
142. Wg poz. 54,55 przedmiaru i poz. kosztorysowej 32,33 grubość nawierzchni żwirowej wynosi 20 
cm, wg opisu technicznego gr. nawierzchni żwirowej wynosi 18cm. Zwracamy się o wyjaśnienie 
rozbieżności 
Odp: 
W/w nawierzchnię żwirową należy wykonać o grubości 20 cm. 
 
143. W załączonym kosztorysie ofertowym występuje poz. 41 Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Brak takiej 
pozycji w przedmiarze robót .Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
144. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 69,70,74,76,77 nie mają odzwierciedlenia w K.O. 
Zwracamy się o dopisanie ww pozycji do K. O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
145. W załączonym przedmiarze robót pozycje: 79,80,81,82,83,85,87 nie mają odzwierciedlenia w 
K.O. Zwracamy się o dopisanie ww pozycji do K. O. 
Odp: 



Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
146. W SST 06.02.01 Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi brak jest określonych wymagań 
dla materiałów do wykonania studni rewizyjnej śr.1200mm Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i SST 
 
147. SST 07.01.01 Oznakowanie poziome, w pkt.2.6 określa wymagania dla wykonania oznakowania 
poziomego cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego. Zwracamy się o wykreślenie z SST 07.01 
M zapisu dotyczącego oznakowania poziomego grubowarstwowego. 
Odp: 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 
 
148. Poz. 103-118 przedmiaru robót nie mają odzwierciedlenia w K.O. Zwracamy się o dopisanie 
w/w pozycji do K. O. 
Odp: 
Powyższe pozycje przedmiarowe ujęte zostały w kosztorysie ofertowym jako jedna pozycja. Cena 
jednostkowa w kosztorysie ofertowym obejmuje wykonanie robót wymienionych w w/w pozycjach 
przedmiarowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
149.W załączonej dokumentacji brak jest szczegółu konstrukcyjnego przepustu pod zjazdem . 
Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Zjazd wraz z przepustem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
zawartymi w SST. 
 
150. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
metodą na miejscu? 
Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą na 
miejscu. W/w podbudowę należy wykonać zgodnie z SST.  
 
151.W dokumentacji przetargowej załączono SST D 09.01.01 Zieleń drogowa oraz plan nasadzeń 
drzew i krzewów. Brak takich pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. 
Zwracamy się o dopisanie pozycji związanych z nasadzeniami do K.O. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 



szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
152. W związku z tym, iż dokumentacja przetargowa składa się z czterech oddzielnych dokumentacji 
opracowanych przez różne biura projektowe wynikiem czego jest duża rozbieżność co do grubości 
poszczególnych warstw konstrukcyjnych jak i zastosowanych elementów ulic oraz materiałów. 
Zwracamy się o ujednolicenie założeń projektowych na całym odcinku przebudowywanej drogi 
Bakałarzewo - Suwałk od km13+108 do km 28+677. 
Proponujemy: 
A) Konstrukcja drogi głównej na wzmocnieniu (KR3-4): 
- w-wa ścieralna AC 11 S-gr. 5cm -w-wa wiążąca AC 16W- gr. 6 cm 
- podbudowa AC22P - gr. 7 cm 
-ewentualne wyrównanie z mieszanki min. – asf. lub wyrównanie kruszywem łamanym 
B) Konstrukcja drogi głównej - nowej i na poszerzeniach (KR3-4): 
- w-wa ścieralna AC 11S-gr. 5cm 
- w-wa wiążąca AC 16W-gr. 6 cm 
- podbudowa AC22P - gr. 7 cm 
-podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm 
-ewentualne ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa (wg założeń 
projektowych) 
C) Konstrukcja zjazdów na drogi powiatowe, gminne i zjazdy publiczne KR1-2 
- w-wa ścieralna AC 11 S-gr. 4 cm 
- w-wa wiążąca AC 16W- gr. 6 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego 25 cm 
D) Konstrukcja zjazdów indywidualnych z mma KR1-2 
- w-wa ścieralna AC 11S- gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego 20 cm 
E) Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 
- w-wa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 
- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm 
F) Konstrukcja nawierzchni ścieżek rowerowych KR1-2 
- w-wa ścieralna AC 11 S-gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm 
G) Krawężniki kamienne 20x30 na całym odcinku przebudowywanej drogi 
H) Obramowanie zjazdów nawierzchni Kostki betonowej obrzeżem betonowym 8x30 
I) Obramowanie chodników obrzeżem 6x20 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi. 
 
153. Zwracamy się o określenie jakiego koloru kostki należy zastosować na wszystkich odcinkach 
przebudowywanej drogi; 
a/ nawierzchnia chodników 
 b/ nawierzchnia zjazdów 
Odp: 
Nawierzchnię chodników należy wykonać z  kostki betonowej koloru szarego, natomiast nawierzchnię 
zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego. 
 
BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 
NR 653 W M. PRZEBRÓD 
 
154.Zwaracamy się o dołączenie dokumentacji geologicznej z której będzie wynikać, iż grunt 
pochodzący z wykopu pod kolektor nadaje się do ponownego zasypania wykonanego kanału z 
możliwością uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia ID=1,0. 
Odp: 
Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną 
 



155. W przedmiarze robót i K.O. brak jest pozycji związanych z montażem kaskad do studni D3 i D4 
z wpustami W1, W2, W3 i W4 oraz kaskady na kanale głównym fi 400 mm przy studni DA. 
Zwracamy się o uzupełnienie 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
156. W przedmiarze robót i K.O. brak jest wylotów z elementów betonowych z kratami dla rur fi 315 
mm - 1szt, rur fi 400 mm - 1 szt, rur fi 600 mm - 2 szt .Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
157. W przedmiarze robót i K.O. brak jest piaskowników z kratami dla studni fi 1200 mm SW1, SW2, 
SW3 i SW4. Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
158. W przedmiarze robót i K.O. poz, 31 uwzględnia wykonanie chodników z kostki brukowej 
betonowej w ilości 65 m2, W ilości tej nie uwzględniono poszerzenia przy bramie wjazdowej, dlatego 
też całkowita ilość powinna wynosić 230 m2. Zwracamy się o wyjaśnienie i korektę ilości w K.O .i 
przedmiarze robót. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
KANALIZACJA DESCZOWA - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653 W MIEJSC. 
ŻYLINY 
159. Zwracamy się o dołączenie dokumentacji geologicznej z której będzie wynikać , iż grunt 
pochodzący z wykopu pod kolektor nadaje się do ponownego zasypania wykonanego kanału z 
możliwością uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia ID=1,0 Według opisu technicznego 
wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0. Zwracamy się o poprawienie przedmiaru i 
dodanie do K.O. pozycji związanej z wymianą gruntu. 
Odp: 



Dokumentacja projektowa została uzupełniona o dokumentację geotechniczną 
 
160.W związku z tym, iż należy zrobić wymianę gruntu zwracamy się o zamianę pozycji K.O, 
związanej z wykonywaniem wykopów ręcznie i mechanicznie na odkład na wykopy wykonywane 
mechanicznie i ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce stałego 
składowania. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
PRZYŁĄCZA WPUSTÓW DESZCZOWYCH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 
653 W MIEJSC. ŻYLINY 
161.Według opisu technicznego wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0. Zwracamy się o 
poprawienie przedmiaru i dodanie do K.O. pozycji związanej z wymianą gruntu. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
162.  W związku z tym, iż należy zrobić wymianę gruntu zwracamy się o zamianę pozycji K.O. 
związanej z wykonywaniem wykopów ręcznie i mechanicznie na odkład na wykopy wykonywane 
mechanicznie i ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce stałego 
składowania. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
163. Brak załączonej dokumentacji rysunkowej dotyczącej przebudowy mostu na przepust w km 
14+361. Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Dokumentacja rysunkowa dot. przebudowy mostu na przepust w km 14+361została dołączona. 
 
 
 
 
164. Przebudowa przepustu w km 19+086 - przedmiar robót i K.O, nie uwzględniają widocznego na 
dokumentacji rysunkowej ścieku skarpowego typu trapezowego. Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 



pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 

 
165. Przebudowa przepustu w km 21+404 - przedmiar robót i K.O. nie uwzględniają widocznego na 
dokumentacji rysunkowej ścieku skarpowego typu trapezowego Zwracamy się o uzupełnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
166. Czy zamawiający dopuszcza przebudowę przepustów bez wykonania objazdów?  
Odp: 
Od Wykonawcy zależy przyjęcie technologii przebudowy przepustów. 
 
Uwagi do SST 
DW Nr 653 granica woj. warmińsko-mazurskiego - Suwałki odc. Zajączkowo - Przebród od km 
18+600 do km 23+349. 

 
167. SST .D 02.03.01 pkt. 5.3.4.4. Zamieszczone w tablicach 3 i 4 wymagania są nie zgodne z PN-S-
02205 Zwracamy się o korektę. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
168. Wg D 02.01.01 pkt.5.6.Wskaźnik zagęszczenia w wykopach należy określić - „nie mniej niż 2 

pomiary w przekroju poprzecznym (w zależności od szerokości korony robót ziemnych) co 50 m". 
Zwracamy się o zmianę częstotliwości badań wskaźnika zagęszczenia gruntu , gdyż . Wg Norm 
PN-S-02205 badanie wskaźnika winno być 1 raz na 500 m2 

Odp: 
Należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
169. Wg D 04.04.01 pkt 6.3. Tablica 2.Zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 

powinno być wykonywane z częstotliwością - 10 próbek na 400 m2 , natomiast w pkt 6.3.3. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2. Wg Normy PN-S-06102 winno być 10 próbek na 
zadaniu tj. max, 10 000 m2 lub w przypadku zastosowania badania metoda obciążeń płytowych 
VSS wg tablicy 4 co najmniej 1 raz na 5000 m2. Zwracamy się o zmianę ilości badań zgodnie z 
obowiązującą normą 

Odp: 
Należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
170. Wg D 04.04.01 6.3. Tablica 2. - częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót „ wymagane jest 

przeprowadzenie badań pełnych dla każdej partii kruszywa do 1500 ton i przy każdej zmianie 
kruszywa . Zgodnie z norma PN-S-06-102 badania pełne wykonuje się jeden raz w roku lub przy 
każdej zmianę kruszywa, zaś badania niepełne wykonywane są dla każdej partii kruszywa do 1500 
t. 

Zwracamy się o potwierdzenie iż dla partii kruszywa do 1500 ton należy wykonać następujący rodzaj 
badań: 
-zawartość zanieczyszczeń obcych -zawartość ziaren nieforemnych -zawartość zanieczyszczeń 
organicznych -wskaźnik piaskowy 
Odp: 



Należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
171. D 04.04.02 6.3.1. Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie .należy wykonać: 
1. zagęszczenie warstwy 1 próbka na 400 m2 
2. nośność podbudowy 1 badanie na 500 m2 
natomiast wg 6,3.4. Zagęszczenie podbudowy. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych wg PN-S-02205 [19] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, wg zaleceń inspektora" 
Wg Normy PN-S-06102 winno być 10 próbek na zadaniu tj. max 10 000 m2 lub w przypadku 
zastosowania badania metoda obciążeń płytowych VSS wg tablicy 4 co najmniej 1 raz na 5000 m2 
Zwracamy się o zmianę ilości badań zgodnie z obowiązującą normą. 
Odp: 
Należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
Uwagi do SST 
Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny na odcinku przejścia 
przez m Przebród do km 23+349 do km 24+650. 
 
172. D 02.03.01 6.2.1.1 Badanie Przydatności gruntu do wbudowania w nasyp należy przeprowadzić 

„nie rzadziej niż trzy razy na każde 3000 m3."zgodnie z PN-S- 02205 badanie takie powinno być 
wykonane „ nie rzadziej niż trzy razy na każde rozpoczęte 5000m3" , natomiast zgodnie z OST 
jeden raz na 3000m3 Zwracamy się o zmianę częstotliwości wykonywania badań zgodnie z 
obowiązującą normą 

Odp: 
W/w badanie należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
173. D 02.03.01 6.2.1.2 „Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu" grubość każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy. Wg OST badania takie przeprowadza się 
nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 warstwy .Zwracamy się o korektę częstotliwości wykonywania 
badań zgodnie z OST 

Odp: 
W/w badanie należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
174. D 02.03.01 6.2.1,3„Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu " , Częstotliwość badan 

wskaźnika zagęszczenia Is każdej układanej warstwy powinna być następująca: 
- dla korpusu nie mniej niż jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zagęszczanych warstw nasypu 
Zgodnie z PN-S-02205 częstotliwość ta powinna wynosić „nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 
5000 m2 zagęszczanych warstw nasypu 
Zwracamy się o korektę częstotliwości wykonywania badań zgodnie z normą 
Odp: 
 Należy wykonać zgodnie z normą, tj. nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 5000m2 
 
175. D 04.04.02 6.3.4. „Zagęszczenie podbudowy" . Częstotliwość badań kontrolnych w czasie 

budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie .należy 
wykonać: nie rzadziej niż 1 raz na 400 m2 natomiast Wg Normy PN-S-06102 winno być 10 
próbek na zadaniu tj. max 10 000 m2.. Zwracamy się o zmianę ilości badań zgodnie z 
obowiązującą normą 

Odp: 
W/w badanie należy wykonać zgodnie z zamieszczoną SST. 
 
176. D 04.04.02 6.3.1. Tablica 2, -„Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót" 
wymagane jest przeprowadzenie badan pełnych dla każdej partii kruszywa do 1500 ton i przy każdej 
zmianie kruszywa . Zgodnie z norma PN-S-06-102 badania pełne wykonuje się jeden raz w roku lub 
przy każdej zmianę kruszywa, zaś badania niepełne wykonywane są dla każdej partii kruszywa do 
1500t. 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż dla partii kruszywa do 1500 ton należy wykonać następujący rodzaj 
badań: 



-zawartość zanieczyszczeń obcych -zawartość ziaren nieforemnych -zawartość zanieczyszczeń 
organicznych -wskaźnik piaskowy 
Odp: 
Dla partii kruszywa do 1500 ton należy wykonać następujące rodzaje badań: zawartość nieczystości 
stałych, zawartość ziaren nieforemnych, zawartość zanieczyszczeń organicznych, wskaźnik piaskowy. 
 
177. D 04.04-026.4.8. „Nośność podbudowy" 
Wymienione zostały dwa sposoby określenia tego samego parametru : -metodą ugięć sprężystych -
metoda obciążeń płytowych (VSS ) 
Zwracamy się o potwierdzenie, iż wyznacznikiem określenia nośności podbudowy tj. modułu 
odkształcenia będzie powszechnie stosowana w budownictwie drogowym metoda obciążeń płytowych 
(VSS) 
Odp: 
Do wyznaczenia modułu odkształcenia dopuszczalna będzie metoda obciążeń płytą VSS. 
178. D 04.05.01 p 2.3. Tablica 2 „Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem" 

W myśl normy PN-S-96012 właściwości określone w tablicy nr 2 sst D 04.05.01 traktowane są 
jako „zalecane" a nie „wymagane". Natomiast decydującym kryterium , mówiącym o przydatności 
gruntu do stabilizacji jest wytrzymałość na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cem, po 28 
dniach pielęgnacji ( w przypadku RM 1,5 MPa). Zwracamy się o zmianę zapisu SST D 04.05.01 
Tablica 2 „Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem" na Tablica 2 
„Zalecenia dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem". 

Odp: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SST. 
 
179. D 04.05.01p p 6.3. „Badania w czasie robót" w Tablicy 3, Lp.5 „Wytrzymałość na ściskanie 7 i 

28- dniowe - minimalna ilość badań na dziennej działce roboczej - wynosi 6".Zwracamv się o 
potwierdzenie , iż cyfra 6 oznacza „sześć" próbek przeznaczonych do badania. 

Odp; 
Cyfra „6” oznacza ilość punktów poboru próbek, a nie ilości próbek. 
 
180. Zwracamy się o potwierdzenie , iż nawierzchnie bitumiczne dla ruchu KR3-4 i KR1-2 na 

wszystkich odcinkach przebudowywanej drogi maja być wykonane zgodnie z obecnie 
obowiązującymi „WT-1 Kruszywa 2010" i„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" 

Odp: 
Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi WT-1 Kruszywa 2010 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010. 
 
181. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję 

ZR ID dla przedmiotowego zadania. Jeżeli tak to zwracamy się o załączenie decyzji do 
dokumentacji przetargowej, a jeżeli nie to zwracamy się o podanie dokładnego terminu w jakim 
Zamawiający będzie w/w decyzję posiadał. 

Odp: 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania.  
 
182. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej decyzji 

środowiskowej dotyczącej przedmiotowego zadania. 
Odp: 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję środowiskową dla przedmiotowego zadania. 
 
183. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzę, iż dysponuje całym gruntem przeznaczonym pod 

przedmiotową inwestycję. Jeżeli nie, to zwracamy się o określenie obszaru gruntu który nie jest w 
dyspozycji Zamawiającego a jest przeznaczony pod przedmiotową inwestycję. 

Odp: 
Zamawiający dysponuje całym gruntem, zgodnie z decyzją ZRID. 
 
184. Zwracamy się o potwierdzenie iż Zamawiający posiada wszelkie aktualne uzgodnienia z 

posiadaczami gruntów przyległych do terenu inwestycji oraz gestorami sieci na urządzenia i 
elementy niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania znajdujące się poza granicami pasa 
drogowego( np. niwelety zjazdów wykraczające poza pas drogowy). 



Odp: 
Tak, Zamawiający posiada aktualne wszelkie uzgodnienia. 
 
185. Zwracamy się do Zamawiający o potwierdzenie, iż posiada aktualne i ważne na czas trwania 

realizacji inwestycji warunki techniczne uzgodnione z wszystkimi gestorami sieci , które wchodzą 
w zakres inwestycji. 

Odp: 
W dokumentacji projektowej zostały uwzględnione przez projektanta warunki techniczne wydane 

przez poszczególnych gestorów sieci. 
 
 
186. Zwracamy się do Zamawiający o potwierdzenie, iż ilości określone w przedmiarach i 

kosztorysach ofertowych dla poszczególnych branż zostały sporządzone w oparciu o zatwierdzone 
projekty zgodnie z uzgodnionymi i ważnymi na czas trwania inwestycji Warunkami technicznymi. 

Odp: 
W dokumentacji projektowej zostały uwzględnione przez projektanta warunki techniczne wydane 

przez poszczególnych gestorów sieci. 
 
187. SIWZ punkt XV podpunkt f mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością 

jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i 
zatwierdzeń  przez Zamawiającego." 

 
187.1 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w związku z powyższymi zapisami 

Zamawiający zatwierdzi jak również zapewni zatwierdzenie przez wymagane organy np. 
POLICJA projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającej całkowite zamknięcie drogi 
na czas wykonywania warstwy ścieralnej 

 
187.2 W przypadku braku możliwości zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 

zawierającego całkowite zamknięcie drogi zwracamy się o wykreślenie w/w zapisu SIWZ 
 Odp: 
 Wykonawca ma wykonać projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zamawiający jedynie opiniuje, natomiast uprawnienia do zatwierdzania np. 
czasowej organizacji ruchu posiada Organ Zarządzający Ruchem. 

 
188. Załączonym projekcie umowy „§8 Kary umowne ust. 1 pkt 5): w innych niż określone w pkt 1 - 

4 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę - w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej u mowy. Zwracamy 
się o jednoznaczne określenie tzw. „ innych przypadków niewykonania lub nienależytego 
wykonania" lub wykreślenie w/w zapisu z umowy. 
Odp: Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy w ww zakresie. 

 
189. Z załączonej SIWZ. XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt. 9 wynika iż „Dla 

porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ). W związku z powyższy zwracamy z zapytaniem, czy na etapie 
składania ofert zachodzi konieczność dołączenia kosztorysu ofertowego czy wystarczające będzie 
gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie ceny określonej w formularzu 
ofertowym przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu wymagane kosztorysy 
ofertowe, które będą stanowił załącznik do podpisanej umowy i sporządzenia harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. 
Odp: 

Wykonawca powinien załączyć do oferty opracowane przez siebie kosztorysy ofertowe do oferty 
zgodnie z zapisem w dziale XIII punkt 12 SIWZ. Zgodnie z zawartą umową i SIWZ podpisane 
przez Wykonawcę kosztorysy ofertowe są materiałem pomocniczym do określenia płatności 
(części wynagrodzenia ryczałtowego) należnej wykonawcy za wykonane i odebrane roboty. 

 
190 .W SIWZ XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 3 mówi Cena oferty stanowić będzie 

ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń" Zwracamy się o potwierdzenie, 



iż niezależnie od rozmiaru robót (zmniejszenie lub braku konieczności wykonania danego 
elementu) wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odp: 
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia rozmiaru robót wynagrodzenie umowne nie ulegnie 
zmianie.  

 
 
191. W związku z tym, iż na stronie internetowej Zamawiającego nie został załączony zatwierdzony 

Projekt Budowlany, zwracamy się o dołączenie poniższych dokumentacji technicznych: 
• Projekt branży telekomunikacyjnej 
• Projekt branży elektrycznej 
• Projekt branży sanitarnej 
• Projekt stałej organizacji ruchu 
• Projekt branży mostowej 
zatwierdzonych przez gestorów poszczególnych sieci i urządzeń na podstawie wydanych i 
aktualnych Warunków Technicznych lub potwierdzenie przez Zamawiającego posiadania w/w 
dokumentów. 
Odp: 
Projekty zamieszczone przez Zamawiającego są wystarczające do określenia zakresu i ilości 
robót oraz dokonania wyceny przedmiotowego zamówienia. 

 
192.W SIWZ, w pkt. XV. Opis sposobu obliczania ceny, pkt. 1 lit. n) Zamawiający stwierdza, że: 

„koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek 
Wykonawcy..." będzie ponosił Wykonawca. Czy w związku z tym, koszt zmian w dokumentacji 
projektowej wprowadzonych przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian wykraczających 
poza przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty zmian wprowadzonych 
przez siebie do dokumentacji projektowej, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
których nie można było przewidzieć na etapie procedury przetargowej. 

 
194. Proszę o dokonanie skreślenia w § 33 ust. 1 pkt. 12) [Zmiany Umowy] projektu umowy, tj. o 

wykreślenie: „ gdy jest to korzystne dla Zamawiającego". 
Takie określenie stanowi naruszenie art. 5 k.c. i łamie generalną zasadę prawa cywilnego jaką jest 

równości stron stosunku cywilno – prawnego. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy w ww zakresie. 
 
195. W związku z tym, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym proszę o dokonanie skreślenia w § 26 pkt. 2 [Obowiązki Zamawiającego] określenia 
o treści: „ zaplata n&, rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty: i 
zastąpienia go określeniem: 

„zapłata na rzecz Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww zakresie.  

 
196. „ Warunki realizacji zamówienia„ pkt. 4.3 mówi „koszt zabezpieczenie miejsca niezbędnego do 

zabezpieczenia prac archeologicznych jak również związane z tym koszty zmian 
organizacyjnych". Zwracamy się o potwierdzenie iż po stronie Wykonawcy nie leżą koszty 
związane z praca archeologa. 

Odp: 
Planowane roboty nie będą realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej dlatego nadzór przez 

jednostki specjalistyczne nie jest wymagany. Przytoczone przez oferenta w/w zapisy wynikają z 
obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, które są obligatoryjnie obowiązujące dla wszystkich stron 
procesu budowlanego (również dla Wykonawcy robót). 

 
 



197. Warunkach Zamówienia pkt. 4.4 mówi 
„ Uwzględnienie w cenie ryczałtowej ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem 

korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez: 
4.4.1 Przeprowadzenie spraw formalno - prawnych z właścicielami terenu niebędącymi 

właścicielami pasa drogowego drogi wojewódzkiej w tym terenów właścicieli prywatnych. 
4.4.2 Poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji 

rowów i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji. 
4.4.3 Koszty związane ze swobodnym odpływem wód z drogowych obiektów inżynierskich 

przedmiotowej inwestycji. 
4.4.4 Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót zasadniczych (np. 

nasyp, warstwy odcinające podbudowy) 
Zwracamy się o wykreślenie powyższego punktu 4.4 z Warunków realizacji zamówienia, gdyż treść 

jego sugeruje, iż Zamawiający posiada wadliwie przygotowaną dokumentację projektową. 
 
Odp: 
Zamawiający zmienia pkt. 4.4, który otrzymuje brzmienie: 
„ Uwzględnienie w cenie ryczałtowej ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem 

korpusu drogowego (koszt wykonania robót) poprzez: 
4.4.1 Poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji 

rowów i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego oraz swobodnym odpływem 
wód z drogowych obiektów inżynierskich przedmiotowej inwestycji 

4.4.2. Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót zasadniczych (np. 
nasyp, warstwy odcinającej podbudowy) 

 
E. 

1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do stosowania emulsji asfaltowych 
według PN-EN 13808 na odcinkach Bakałarzewo - Zajączkowo oraz Zajączkowo - 
Przebród. Emulsje zgodne z PN- EN 13808 są dopuszczone na dwóch pozostałych 
odcinkach tj. przejście przez m. Przebród oraz Przebród - Suwałki. 
Odp: 
Należy stosować zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13808. 

2. Zwracamy się do Zamawiającego o ujednolicenie wymagań dla mieszanek mineralno 
asfaltowych stosowanych na przedmiotowych zadaniach. Zgodnie z załączonymi 
specyfikacjami mieszanki należ wykonać według PN-S 96025, WT2-2008 oraz WT2-
2010. Proponujemy wykonanie na wszystkich zadaniach mieszanek mineralno 
asfaltowych opartych o wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek 
mineralno - asfaltowych oraz WT2-2010 dla mieszanek mineralno - asfaltowych. 
Odp: 
Należy stosować obecnie obowiązujące wytyczne techniczne, tj. WT1-2010 oraz 
WT2-2010. 

 

3. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do stosowania krawężników 
kamiennych znakowanych znakiem CE i wprowadzonych do obrotu na podstawie 
normy PN-EN 1343 oraz wymagań według normy PN-EN 1343. 
Odp: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników kamiennych na podstawie 
normy PN-EN 1343. SST dot. krawężników kamiennych w załączeniu. 
 

4. W związku z tym , iż w Polsce wszyscy producenci cementów swoje wyroby 
wprowadzają do obrotu zgodnie z normą PN-EN 197-1, proponujemy zmianę zapisów 
w SST dotyczących przedmiotowych zadań Tam gdzie powołana jest norma „ PN-B-
19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena" zastąpić 
normą „PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Odp:  
Zgodnie z obowiązującą normą. 

 



 
F.  
 
Pytanie 1: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na stronie zamawiającego dotyczącej pozycji nr 
31 z przedmiaru robót ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653 NA ODCINKU 
PRZEBRÓD - SUWAŁKI OD KM 24 + 650 DO KM 28 - 677. 
Odp: 
Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego, w momencie ogłoszenia przetargu, zawiera 
wykonanie poz. 31 z przedmiaru. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie 
której oferent sam ustala ilości niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys 
ofertowy są jedynie elementami pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do 
wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent 
powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu 
ofertowego decyduje oferent po szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia 
(dokumentacja projektowa, wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji 
kosztorysowych w jakich zostaną uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
 
G.  
Pytanie 1: 
Zgodnie z rys. nr 4 Projektu Wykonawczego (Przebudowa sieci telefonicznej, która znalazła się pod 
projektowanym zjazdem w km 20+520 do zabudowań, na działce o nr 133/3 w miejscowości Orłowo 
w Gm. Bakałarzewo) od złąc22. odgałęźnego na kablu 50 parowym wprowadzamy kabel 10 parowy 
na głowicę w słupku kablowym, co zgadza się z przedmiarem i drugi kable nieuwzględniony w 
przedmiarze robót. Czy należy przyjąć dodatkowy kabel 25x4x0,8 z wykopem około 15 m i montaż 
złącza równoległego na kablu ALTKDX 19x4x1 J/PRZE 1 A/40-43 poniżej punktu „A"? Prosimy o 
wyjaśnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z rys. nr 4 Projektu Wykonawczego (Przebudowa sieci telefonicznej, która znalazła się pod 
projektowanym zjazdem w km 2(H520 do zabudowań, na działce o nr 133/3 w miejscowości Orłowo 
w Gm. Bakałarzewo) brakuje w przedmiarze robót montażu 2 złączy równoległych na kablach 
2x2x0,6 powyżej punktu „A" oraz ich wprowadzenie do słupka kablowego, wprowadzenie jest 
policzone jedynie dla kabla 10 parowego. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 3: 



W przedmiarze robót (Budowa kanalizacji teletechnicznej (rurociągu światłowodowego) wzdłuż drogi 
Wojewódzkiej nr 653 odcinek Bakałarzewo - Pr2ebród. Budowa przyłącza telefonicznego w m. 
Przebród relacji studnia kablowa) policzono 11,30 km rurociągu 2 otworowego. Zgodnie z opisem 
projektu i legendy trasy schematu wynika iż budowany będzie rurociąg 4 otworowy. W związku z tym 
w przedmiarze robót poz. Lp.2 powinien mieć krotność x3, oraz 2 razy więcej złączek skręcanych. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 4: 
W przedmiarze robót (Budowa kanalizacji teletechnicznej (rurociągu światłowodowego) wzdłuż drogi 
Wojewódzkiej nr 653 odcinek Bakałarzewo - Przebród. Budowa przyłącza telefonicznego w m. 
Przebród relacji studnia kablowa) nie policzono wciągania 4 rur fi 40 do obiektów ochronnych co 
powoduje zmniejszenie trasy wykopu rurociągu o 952 m, Prosimy o sprostowanie 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 5: 
Na rys nr 2 ark 5 Projektu Wykonawczego (Kanał technologiczny) przedstawiono przewiert sterowany 
o dl. 125 m. który nie zostać uwzględniony w przedmiarze robót. Czy należy uwzględnić w/w 
przewiert w wycenie oraz pomniejszyć pozycję „Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii IV, przepust rura HDPE140 mm" o ta długość? 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 6: 
Zgodnie z rysunkami nr 2 ark. I-I 9 Projektu Wykonawczego (Kanał technologiczny) łączna długość 
budowy obiektów ochronnych rurą HDPEI40 mm = 829 m. natomiast w przedmiarze robót policzono 
825 m. Czy należy doliczyć brakujące 4 m budowy obiektów ochronnych wykopem otwartym ? 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 



wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 7: 
W opisie Projektu Wykonawczego (Budowa kanalizacji teletechnicznej (rurociągu światłowodowego) 
wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 653 odcinek Bakałarzewo - Przebród- Budowa przyłącza 
telefonicznego w m. Przebród relacji studnia kablowa) napisano „Końce rur przepustowych należy 
zabezpieczyć przed możliwością zamulenia i oznaczyć znacznikami EMS". Markery nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze robót oraz w zestawieniu materiałów dołączonym do PW. Czy należy na 
początku i końcu każdej rury obiektowej doliczyć markery EMS, co dla 93 obiektów wynikających ze 
schematów daje łącznie 186 szt. 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 8: 
Zamawiający dołączył w materiałach przetargowych dodatkowo - PROJEKT WYKONAWCZY - 
Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w m. Przebród relacji studnia kablowa (przy dr. pow. l146B) 
-granica dz.127 wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 653. Brakuje obmiaru dla tego przyłącza o łącznej 
długość 330 m. Czy należy je wycenić we. Projektu? Czy jest to zakres już nieobowiązujący? 
 
Odp: 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent sam ustala ilości 
niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały 
uwzględnione w przedmiarze  i/lub kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie 
ryczałtowej. O ostatecznej formie i zakresie przedmiaru i kosztorysu ofertowego decyduje oferent po 
szczegółowym zapoznaniu się i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, 
wizja w terenie). W związku z powyższym określenie pozycji kosztorysowych w jakich zostaną 
uwzględnione w/w koszty należy do decyzji oferenta. 
 
Pytanie 9: 
Czy należy na budowanej kanalizacji teletechnicznej (rurociągu światłowodowym) wykonać badanie 
szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km. rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40 mm 
= 24 odcinki ? 
Dotyczy postępowania przetargowego : „Rozbudową i budową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z 
drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Bakałarzewo - Suwałki." 
Odp.  
W wycenie należy ująć badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągu. 
 
H.  
Odcinek drogi od km 24+650 do km 28+677 Suwałki – Przebród 
Pytanie 1: 
Odwodnienie korpusu drogowego, pozycja kosztorysowa 31 „Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 
PVC fi 315mm ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PVC fi 200mm, studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm, studzienki ściekowe fi 500mm, wykopy liniowe o 
ścianach pionowych rowów krytych z rur plastikowych o średnicy 31,5 cm” ilość 150m. Proszę o 
udostępnienie szczegółowych przedmiarów robót. 
Odp: 

 Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent ustala ilości niezbędne 
do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. 
 



Odcinek drogi od km 23+349 do km 24+650 przejście przez m. Przebród 
Pytanie 1: 
Pozycja kosztorysowa 18 i 19 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie fi 2000mm i fi 1200mm. W 
pozycji nr 5 opisu technicznego występują włazy żeliwne z żeliwa sferoidalnego D400, zaś w 
STWIOR, ST-1 Przyłącza kanalizacji deszczowej w poz. nr 2 Materiały podpunkt 2.1. występują 
włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typ B, C, D. Jakie włazy przyjąć do wyceny i ile sztuk 
każdego typu? 
Odp: 
W poz. 18 przyjąć należy właz żeliwny B125 - 1 szt. 
W poz. 19 przyjąć należy włazy żeliwne B125 – 30szt., właz żeliwne D400 – 5 szt. (teren utwardzony) 
 
Pytanie 2: 
W STWIOR ST-1 Przyłącza kanalizacji deszczowej w punkcie 2 podpunkt 2.1. „Włazy w terenie 
nieumocnionym należy umocnić brukiem lub kostką brukową w promieniu 0,5m. W jakiej pozycji 
kosztorysowej należy wycenić, oraz jaką ilość przyjąć do wyceny? 
Odp: 

 Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent ustala ilości niezbędne 
do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. 
 
Pytanie 3: 
Zgodnie z rysunkiem 13/21 przed studniami wpadowymi SW1-SW4 występują osadniki piasku. W 
jakiej pozycji kosztorysowej należy to wycenić? Jaką ilość betonu oraz zbrojenia przyjąć do wyceny? 
Odp: 

 Do wyceny należy przyjąć osadniki betonowe 100x205cm, beton C25/30 i kraty z prętów stalowych. 
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent ustala ilości niezbędne 
do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. 
 
Pytanie 4: 
Na rysunku 10/21 usytuowany jest wlot i wylot przelewu awaryjnego. W jakiej pozycji kosztorysowej 
należy to wycenić? Jakiego materiału należy użyć do wyceny i w jakiej ilości? 
Odp: 

 Do wyceny należy przyjąć beton C25/30. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na 
podstawie której oferent ustala ilości niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i 
kosztorys ofertowy są jedynie elementami pomocniczymi. 
 
Pytanie 5: 
Na rysunku 9/21 usytuowany jest wlot kolektora deszczowego do zbiornika. W jakiej pozycji 
kosztorysowej należy to wycenić? Jakiego materiału należy użyć do wyceny i w jakiej ilości? 
Odp: 

 Do wyceny należy przyjąć beton C25/30. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na 
podstawie której oferent ustala ilości niezbędne do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i 
kosztorys ofertowy są jedynie elementami pomocniczymi. 
 
Pytanie 6: 
Pozycja kosztorysowa 29 „Wykonanie palisady. Średnica kołków lub słupków 4-6 cm, głębokość 
wbicia 0,8m. Grunt kategorii I-III” W opisie technicznym pkt. 5 oraz w STWIOR ST-1 Przyłącza 
kanalizacji deszczowej, poz. 2 Materiał, punkt 2.2 Zbiornik odparowujący, podpunkt 2.2.1. występują 
słupki betonowe o wym. 18x18x100mm. Jaki materiał przyjąć do wyceny? 
Odp: 
Do wyceny należy przyjąć słupki betonowe o wym. 18x18x100cm. 
 
Pytanie 7: 
Pozycja kosztorysowa 31 „Chodniki z kostki betonowej. Kostka o gr. 6cm – układana na podsypce 
piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara” W opisie technicznym występuje chodnik 
z kostki brukowej lub płyt chodnikowych, zaś w STWIOR podpunkt 2.2.1. występują płyty ażurowe i 
płyty chodnikowe. Jakiego materiału należy użyć do wyceny? 
Odp: 



Do wyceny należ y przyjąć kostkę betonową brukową. 
 
Pytanie 8: 
Zgodnie z STWIOR ST-1 podpunkt 5.2.6. Humusowanie i obsiew trawami „Skarpy zbiornika należy 
pokryć humusem – 20 cm, a następnie obsiać równomiernie (przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych)”. W jakiej pozycji kosztorysowej należy to wycenić? Jaka ilość przyjąć do wyceny? 
Odp: 

 Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, na podstawie której oferent ustala ilości niezbędne 
do wyceny poszczególnych robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy są jedynie elementami 
pomocniczymi. 
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