
PRZEDMIAR

Nazwa Ilo ść
1 2 3 4 5

01.01.00 Roboty pomiarowe
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 
równinnym.                                                                              
Droga wojewódzka Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- 
Brańsk- Ciechanowiec

km 0,800

04.03.00.
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

04.03.01 Oczyszczenie

2 4
Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.                                                                                                                                                
800* 6,20= 4960 m2                                                                                                 

m2 4960

04.03.02 Skropienie 

3 4
Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych 
emulsją asfaltową                                                                                                                   
800* 6,20= 4960 m2

m2 4960

04.08.00 Wyrównanie podbudowy

04.08.01. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym

4 2

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
mineralno- asfaltową grysowo- żwirową dowożoną 
z odl. 5 km                                                                         
334- 193,5 (warstwa ścieralna)= 140,5 m3                                                           
140,5* 2,5= 351,25 t

t 351,25

05.03.00 Nawierzchnie ulepszone
05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

5 6

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo- żwirowej dowożonej z 
odległosci 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 
4 cm                                                                             
800* 6,05= 4840 m2                                                                                                                                                         

m2 4840

05.03.11 Recykling (frezowanie)

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki  Wodźki- Łapy- 
Brańsk- Ciechanowiec w km od 27+800 do km 28+600

D-04.00.00. PODBUDOWY

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychKod SST
Jednostka miary

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



6 2

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 
zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie 
urobku na odl. 1 km                                                                                        
28+800- 28+830    30x 6,20= 186 m2                                                      
28+865- 28+885    20x 3,10= 62 m2                                                             
29+015- 29+035    20x 6,20= 124 m2                                                                      
29+035- 29+060    25x 3,10= 77,5 m2                                                                 
29+060- 29+085    25x 6,20= 155 m2                                                           
29+190- 29+210    20x 3,10= 62 m2                                                                              
29+210- 29+235    25x 6,20= 155 m2                                                                         
29+360- 29+390    30x 6,20= 186 m2                                                                                                    
29+415- 29+435    20x 3,10= 62 m2                                                                   29+460- 29+490    30x 3,10= 93 m2                                                                29+565- 29+585    20x 3,10= 62 m2                          

m2 1317,5

06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
06.01.10 Remont skarp rowów i poboczy

7 10
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z 
zagęszczeniem                                                        
800* 1,00* 0,1* 2= 160 m3                                                                                             

m3 160

06.04.00 Oczyszcenie rowów i przepustów
06.04.01 Oczyszczenie rowów

8 2
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna 
i skarp, grub. Namułu 20 cm                                                       
800* 2= 1600 m

m 1600

Inne roboty

9 Projekt czasowej organizacji ruchu szt. 1

sporządził:

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


