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Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

w Biatymstoku znany)

Adres pocztowy: 15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

Miejscowos¢: Biatystok Kod pocztowy: 15-620 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 856767139

Osoba do kontaktéw: Hanna Sotowianiuk - Kardasz

E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl Faks: +48 856767153

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 645 na odcinku granica wojewddztwa — Nowogrdd i drogi
wojewddzkiej Nr 648 z podziatem na 7 zadan.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

CZESC | Zadanie 1A - Roboty budowlane zwigzane z ,Budowa i rozbudowag drogi wojewodzkiej Nr 645 i

Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku granica
wojewddztwa — m. Nowogréd”.

Przedmiotem zaméwienia sabroboty budowlane zwigzane z ,Budowg i rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645

i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku granica
wojewddztwa — m. Nowogréd” przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i
warunkami okreslonymi dla Wykonawcy robot, obejmujace m.in.:

« Zakres rob6t budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej od km 25+320 do km 31+731 na
odcinku granica wojewddztwa — Gawrychy (zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym) obejmuje:

1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 7,0m,

2 Wzmo%nienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzen ruchem KR3, korekte tukéw poziomych i
pionowych,

3) Budowe chodnika o szerokosci 1,5m+2,0m, Sciezki rowerowej o szerokosci 2,2m i poboczy gruntowych
szerokosci 1,50m,

4; Przesuniecie osi jezdni w lewo o ok. 1,0m od km 28+700 do km 31+731,

5) Budowa parkingéw dla samochodéw osobowych w rejonie cmentarza:

- do parkowania prostopadtego 60 szt. miejsc parkingowych,

- miejsca parkingowe do parkowania ukosnego pod katem 45° w ilosci 19 szt.,

6; Budowe wjazdu na droge manewrowg od strony drogi wojewodzkiej w km 25+536,50

7) Budowe zatok autobusowych — 10 szt. szerokosci ok. 3,0m i dtugo$ci peronu postojowego 20,0m oraz
wykonanie miejsc pod ustawienie wiat przystankowych,

8) Budowe azylu dla pieszych w rejonie szkoty podstawowej w km 26+342 o dlugosci 12,0m i szerokosci 2,50m
i poszerzenie projektowanej jezdni z 7,0m do 9,5m,

9) Budowe wyspy w krawezniku rozdzielajgca przeciwne kierunki ruchu o dtugosci 19,5m i skosach wjazdowych
1:20

10) Budowe zatoki do kontroli i wazenia pojazdéw w km 25+381 po stronie prawej — 1 szt., o dtugosci peronu
40,0m i szerokos$ci 4,0m a w osi zatoki miejsca do ustawienia wagi,

11) Budowe miejsca postojowego dla pojazdéw ITD o wymiarach 5,0x2,5m,

12) Budowe skrzyzowan z drogami bocznymi.

13) Budowe wjazdow do posesji o szerokosci od 3,5 do 4,5m,

14) Ustawienie bariery ochronnej rurowej typu ,olsztyrniskiego” wysokosci 1,2m po stronie prawej od km 25+466
do km 25+534 oraz wyjscia ze szkoty od km 26+402 do km 26+414 po stronie lewej,

15) Budowe kanalizacji deszczowej ha odcinku przejscia przez m. Kuzie i studzienek sciekowych oraz budowa
przepustéw pod droga wojewddzka i przebudowa 4 szt. istniejacych przepustéw pod korong drogi poza m
Kuzie.

16) Wykonanie rowow odparowujgcych, rowéw krytych (w rejonie zatok autobusowych),

17) Rozbiorke i budowe nowych przeﬁustéw pod drogami bocznymi

18) Wykonanie zastawek zelbetowych z zasuwami stalowymi ustawionymi na rowach przydroznych przed
przepustami w celu zapobiezenia przedostaniu sie substancji niebezpiecznych — 12 szt.,

19) Budowe Scieku przy-kraweznikowego w m. Kuzie z kostki betonowej,
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20 Przebudowg kolidujgcej infrastruktury drogowg’ (branzy telekomunikacyjnej: przetozenie istniejgcych
kabli Swiattowodowych oraz przebudowe sieci rozdzielczej i abonenckiej, przebudowe kabli doziemnych i
napowietrznych, budowe nowych stupow telefonicznych i kabli doziemnych, branzy elektrycznej: przebudowe
i budowe linii napowietrznej komunalnej nn, budowe linii kablowych o$wietlenia ulicznego, budowe zasilania
oznakowania aktywnego),

21) W)i/konanie wycinki kolidujgcych drzew, krzewéw i wykarczowanie pni oraz nasadzen nowych drzew i
zywoptotow,

22) Wykonanie frezowania istniejgcych warstw bitumicznych na drodze wojewdédzkiej,

23) Oznakowanie poziome i pionowe drogi,

24) Wykonanie ekranéw akustyczn[\;ch m. Kuzie oraz m. Gawrychy.

* Zakres robot budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojew6dzkiej od km 31+731 do km 34+667 na
odcinku Gawrychy - Dluzewo (zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym) obejmuje:

1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 7,0m,

2 Wzmo%nienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzen ruchem KR3, korekte tukéw poziomych i
plonowych,

3) Budowe poboczyc?runtowych szerokosci 1,25m,

4) Budowe rowoéw odparowujacych o poszerzonym dnie do 80cm w km 31+135 | 32+268, 32+874 , 32+939 i
33+619 , 33+862),

5) Przebudowe i umocnienie skarp rowéw poprzez humusowanie z obsianiem trawa,

6) Przebudowe zjazdéw na sagsiadujace z droga dziafki,

7) Budowe przepustdéw pod zjazdami i drogami bocznymi,

8 Prlzebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w zwigzku ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni i korektg
niwelety.

» Zakres robét budowlanych na rozbudowywanym odcinku dro%i wojewodzkiej od km 38+436 do km 42+895 na
odcinku Zbgjna - Nowogrod (zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym) obejmuije:

1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 7,0m,

2 Wzmo%nienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzen ruchem KR3, korekte tukdéw poziomych i
plonowyc

3) Budowe chodnika o szerokosci 1, 5m=+4, Om i ﬁoboczy gruntowych szerokosci 1, 50m,

4) Przesuniecie osi jezdni w lewo o ok. 1, 0m od km 38+850 do km 42+895,

5) Budowe zatok autobusowych — 6 szt. szerokos$ci 3, Om i dtugosci peronu postojowego 20,0m oraz wykonanie
miejsc pod wiaty przystankowe,

6) Przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,

a) z drogami powiatowymi,

b) z drogami gminnymi.

7) Budowa wjazdéw do poses;ji o szerokosci od 3,5 do 4,5m,

8) Ustawienie drogowych barier ochronnych w rejonie obiektdw inzynierskich,

9) Przebudowe mostu zelbetowego km 38+470,

10) Budowe obustronnych zbiornikéw retencyjnych przed ciekiem na poczatku odcinka z zastawkami
prostokatnymi,

11) Budowe przepustow ekologicznych w km 39+710 i w km 40+535,

12) Przebudowe istniejacego kabla telekomunikacyjnego,

13) Przebudowe istniejgce] sieci wodociggowej,

14) Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej od km 38+456 do km 38+513 oraz przestawienie stupédw w km
38+810, w km 39+288 w m. Zbdjna,

15) Przebudowe napowietrznej linii energetycznej w rejonie mostu w m. Zbdjna,

16) Budowe rowu krytego od km 38+655 do km 38+750,

17) Budowe rowow odparowujgcych w lokalizacjach:
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18) Budowe kanalizacji deszczowej, wraz ze studniami kanalizacyjnymi i przykanalikami od km 40+065 do km
40+530,

19) Wykonanie rowow krytych (w rejonie zatoki autobusowej w km 38+685),

20) Budowa przepustoéw pod drogami bocznymi i zjazdami, _ . _

21) Wykonanie zastawek zelbetowych z zasuwami stalowymi ustawionymi na rowach przydroznych przed
przepustami w celu zapobiezenia przedostaniu si¢ substancji niebezpiecznych — 2 szt., _
22) W)*/ko,nanle wycinki kolidujgcych drzew, krzewow i wykarczowanie pni oraz nasadzenia nowych drzew i
zywoptotow,

23% Wykonanie frezowania istniejgcych warstw bitumicznych na drodze wojewddzkiej,

24) Oznakowanie poziome i pionowe drogi.

25) Wykonanie ekranéw akustycznych w m. Debniki;

« Zakres robo6t budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej Nr 645 od km 42+895, do km

45+918 z wylgczeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewddzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300

(zgodnie z zataczonym projektem budowlanym) obejmuje:

1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 7,0m,

2 Wzmo%nienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzen ruchem KR3, korekte tukdéw poziomych i

pionowych,

3) Budowe chodnikéw o szerokosci 2,0m.i pobocza gruntowego szerokosci 1,25m — 1,50m. od poczatku

opracowania do skrzyzowania z drogg gminng Nr 105833B.

iffBudowe ciagu pieszo — jezdnego o szerokosci 4,5m.(SL) od km 44+200 do ul. Przeskok i od km 44+759 do
m 44+975.

5) Budowe drogi serwisowej w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 do obstugi ruchu lokalnego o szerokosci 5,0m.

od km 45+068 do ul. tomzynskiej,

6) Budowe zatok autobusowych w km 43+173 (SL) i w km 43+327 (SP),

7) Budowe parkingu w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2652B,

8) Budowe zatoki do wazenia z miejscem postojowym w km 9+233 (SP),

9) Budowe skrzyzowania drog wojewodzkich w km 43+077, 96 w Morgownikach,

10) Budowe skrzyzowania w km 44+721 w Nowogrodzie (skrzyzowanie z ruchem okreznym tzw. ,mate rondo”)

wraz z wykonaniem chodnikow,

11) Budowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 645 z droga powiatowg w km 45+740 w Nowogrodzie,

12) Przebudowe zjazddw na sagsiadujgce z droga dziatki,

13) Budowe kanalizacji deszczowej,

14) Przebudowe towarzyszgcej infrastruktury (przebudowe wodociagu, napowietrznej linii energetyczne;j,

oswietlenia drogowego i linii telekomunikacyjnych,

15) Budowe separatora produktow ropopochodnych km 45+859 — 43+935,

16) Budowe ekranéw akustycznych z bramami wjazdowymi na poszczeg6lne posesje zgodnie z projektami

branzy konstrukcyjnej oraz decyzja sSrodowiskowych uwarunkowaniach:

ag Miejscowos¢ Morgowniki, gmina Nowogréd (storna prawa),

b) Miejscowos¢ Nowogrod, gmina Nowogrod.

» Zakres robot budowlanych wedtug projektu zamiennego (uzupetniajacego) na rozbudowywanym odcinku

drogi wojewodzkiej Nr 645 od km 42+895 do km 45+918 z wy+a}czen|em mostu w Nowogrodzie oraz drogi

ng‘?Wé. zkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300 (zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym zamiennym)

obejmuje:

1) Wykonanie wysp srodkowych na skrzyzowaniu drogi wojewoddzka nr 648 i ul. tomzyriska,

2) Wykonanie pas do skretu w prawo z drogi wojewddzkiej nr 645 na dr. woj. Nr 648.

3) Wykonanie pasa do skretu w z drogi wojewddzkiej nr 645 na ul. tomzyriska.

4) Wykonanie przy ul. Lomzﬁr’]skie' nowego przebiegu trasy kabla do zasilania o$wietlenia ( E-7 + E-12).

5) Wykonanie czterech zatok autobusowych,
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?)EvgykoEng?ie nowego przebiegu linii kabla o$wietleniowego trasy kabla
7) Wykonanie przy zatoce w km 43+009 (strona lewa) i 44+813 (strona prawa) murkéw oporowych w ksztatcie
litery L i ogrodzen sztywnych.
(8) Wykona)nie nowego przebiegu linii kabla oswietleniowego trasy kabla

E-1+ E-4).
9) Wykonanie tuku poziomego wyjazdowego na skrzyzowaniu w km 44+584,

10) Wykonanie dodatkowego chodnika na skrzyzowaniu w km 44+875,

11) Wykonanie zjazdéw na przylegte dziatki (droga wojewédzka Nr 645),

12) Wykonanie rowow krytych,

13) Wykonanie zatoki autobusowej na drodze wojewddzkiej nr 648w km 8+408 (storna prawa),

14) Wykonanie zjazdow na przylegte dziatki (droga wojewddzka Nr 648),

15) Wykonanie poszerzenia zatoki do wazenia pojazdow (do szerokosci 5,0m).

16) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 7,0m,

17 Wzm%cnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obcigzen ruchem KR3, korekte tukdéw poziomych i
pionaowych.
CZESC | Zadanie 1B — Roboty budowlane okreslone w dokumentacji projektowej na ,Przebudowe i rozbudowe
mors]tu_ przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”

1) Przedn?iotem zamoéwienia jest przebudowa istniejgcego mostu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Nosnos¢ obiektu zostanie podniesiona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030.
2 Oﬁis zamowienia;
a) Charakterystyka istniejgcego obiektu:

Most drogowy w ciggu DW 645 km43+681. Obiekt siedmioprzestowy, ustrdj niosacy belkowy przegubowy
(system Gerbera), podpory betonowe masywne, posadowione na palach drewnianych. Dlugos¢ catkowita
obiektu wynosi 243,40m, szerokos¢ catkowita - 14,40m. Aktualna no$nosc¢ obiektu - 30 ton. Rozpietosc
teoretyczna przeset: 243,00m = 18,00m +55,00m +21,00m +55,00m +21,00m +55,00m +18,00m. W kapie
chodnikowej z prawej strony przekroju poprzecznego poprowadzony jest kabel teletechniczny. Obecnie obiekt
nie jest oswietlony.
b) Charakterystyka obiektu po rozbudowie i przebudowie:
W ramach przebudowy zmieniony zostanie schemat statyczny obiektu - z belki wieloprzestowej przegubowe;j
na belke ciagta. Pogrubione zostang poprzecznice podporowe, zmieniony zostanie schemat tozyskowania
obiektu, ptyta pomostu zostanie pogrubiona, przeguby zmonolityzowane. Dodane zostanie zewnetrzne
sprezenie kablami (idace przez wszystkie przesta) oraz wzmocnienie dzwigaréw ptaskownikami stalowymi.
Spod konstrukeji niosacej (powierzchnie sufitowe | boczne) zostanie naprawiony poprzez zainiektowanie rys
oraz uzupeienie ubytkéw zaprawg PCC. Na P}ycie zaprojektowano betonowe kapy chodnikowe, zwienczone
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu. Ponadto, po przebudowie most bgdzie miat
szersze chodniki umozliwiajace Erzeprowa zenie dwukierunkowego ciggu rowerowego z lewej strony
przekroju poprzecznego o szerokosci 3,24 m oraz ciggu pieszego z prawej strong przekroju poprzecznego
0 szerokosci 3,24 m (3,64 m — lokalne poszerzenie gzymsu w obrebie latarni). Obiekt zostanie wyposazony
w plyty przejéciowe. Szerokos$c¢ jezdni na moscie dostosowana zostanie do szerokosci jezdni na dojazdach.
Po przebudowie most bedzie posiadat nastepujace parametry: dtugos¢ catkowita - 243,40 m, szerokos¢
catkowita - 14,48 m (14,88 m — lokalne poszerzenie gzymsu w obrebie latarni). Nosnos¢ obiektu zostanie
podwyzszona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030. Istniejacy kabel teletechniczny zostanie podwieszony
do spodu konstrukcji niosacej przy prawym gzymsie. Dodatkowo na obiekcie, po prawej stronie przekroju
Eogrzeczne%o zaprojektowano latarnie w rozstawie co 25 m. Kable zasilajgce poprowadzone zostang obok
abli teletechnicznych.
¢) Zamdéwienie obejmuje:
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t - wraz z opracowaniem projektu,
ustawieniem, utrzymaniem i demontazem oznakowania,
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- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robot - wraz z opracowaniem
projektu (w tym zdjecie, odnowienie | powieszenie znakow zeglugowych),

- wykonanie rozbiorki wyposazenia mostu i ustroju niosgcego,

- wykonanie wzmocnienia filaréw i przyczotkdw poprzez torkretowanie,

- wykonanie nowych faw i ciosow podtozyskowych oraz montaz tozysk,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- wykonanie zasypek przyczétkow,

- wykonanie ptyt przejsciowych,

- montaz wpustéw i sgczkéw,

- wykonanie zelbetowej ptyty nadbetonu ustroju nosnego,

- wykonanie izolacji ptyty mostu,

- ustawienie kraweznikow i gzymsoéw,

- wykonanie drenazu i kap chodnikowych,

- montaz urzadzen dylatacyjnych,

- wykonanie nawierzchni na jezdni oraz chodnikach,

- montaz barier i balustrad,

- Wykonar;ie elementéw odwodnienia mostu (kanalizacja deszczowa z uktadem podczyszczajgcym osadnik -
separator),

- wykonanie schodéw skarpowych i umocnien stozkow,

- przebudowe sieci teletechnicznej,

- wykonanie o$wietlenia na moscie,

- wykonanie innych robét zwigzanych z realizacjg zadania.

3) Szczegdtowy zakres rzeczowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej i SST.

CZESC | Zadanie 1C — Roboty budowlane zwigzane z ,budowg kanatu technologicznego w pasie drogowym dr.
wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648:

- na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,

- na odc)inku DW 645 Kuzie — Nowogréd od km 26+270 do km 45+918 (z wytaczeniem od km 34+667 do km
38+436)".

1. Férzsedmiotem zaméwienia jest budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym dr. wojewddzkiej Nr 645 i
Nr 648:

- na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,

-na odc)inku DW 645 Kuzie — Nowogrdd od km 26+270 do km 45+918 (z wylgczeniem od km 34+667 do km
38+436),

2. Opis zamoéwienia:

a) Zamowienie obejmuje:

- Ustawienie, utrzymanie i demontaz tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdét,

- budowe kanalizacji kablowej w wykopie,

- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych SK-2,

- wykonanie przeciskiem hydraulicznym przej$¢/przepustow/ pod drogami oraz zjazdami

- montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0oséb nieuprawnionych,

- wykonanie inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej w 5 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie DWG,
- wykonanie innych rob6t niezbednych przy realizacji zadania.

Planowane roboty beda prowadzone jednoczesnie z robotami wykonywanymi przy Czesci | Zadanie 1A -
,Budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturag techniczng na odcinku Granica wojewddztwa — m. Nowogréd”,

3. Szczegotowy zakres rzeczowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej i SST.
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CZESC |l Zadanie 2A - Pelnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego z: ,Budowg i rozbudowg drogi
wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku granica wojewddztwa — m. Nowogréd”.
1. Przedmiotem zaméwienia sg ustugi nadzoru inwestorskiego na zadaniu 1A okreslonym w dokumentacji
projektowej na:
,Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczna na odcinku granica wojewodztwa — m. Nowogrod”
2. ZamOwienie obejmuje:
Petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na:
,Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku granica wojew6dztwa — m. Nowogrod”,
1. Parametry charakterystyczne inwestycji: dtugos$¢ przebudowanej drogi wojewddzkiej: 18,279 km.
2. Zamowieniem ustugi — petnieniem nadzoru inwestorskiego - objete zostang m.in. nastepujace roboty:
1) Roboty budowlane na rozbudowywan%/m odcinku drogi wojewddzkiej od km 25+320 do km 31+731 na
odcinku granica wojewodztwa — Gawrychy.
2) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej od km 31+731 do km 34+667 na
odcinku Gaw(rjych — Diuzewo.
3) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej od km 38+436 do km 42+895 na
odcinku Zbdjna — Nowograéd.
4) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewo6dzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z
wylgczeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewddzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300.
5) Zakres robot budowlanych wedtug projektu zamiennego (uzupetniajgcego) na rozbudowywanym odcinku
drogi wojewodzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z wylgczeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi
wojewoddzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300. |
. W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA NADZOR INWESTORSKI OBEJMUJE:
nadzor nad robotami drogowymi,
nadzor nad robotami mostowymi,
nadzor nad robotami zwigzanymi z drogowymi obiektami inzynierskimi i budowg ekranéw akustycznych,
nadzor nad robotami zwigzanymi z branzg telekomunikacyjna,
nadzor nad robotami zwigzanymi z branza elektroenergetyczna,
nadzor nad robotami zwigzanymi z branzg sanitarna.
CZESC |l Zadanie 2B - Petnienie nadzoru inwestorskiego zwigzanego z robotami budowlanymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej na: ,,Przebudowe i rozbudowe mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.
1. Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi nadzoru inwestorskiego na zadaniu 1B okreslonym w dokumentacji
projektowej na:
.Przebudowe i rozbudowe mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”
2. Zamowienie obejmuje:
Petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na:
.Przebudowe i rozbudowe mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”,
3. Parametry charakterystyczne inwestycji: Przebudowa i rozbudowa mostu: 1 szt.,
4. Zaméwieniem ustugi — petnieniem nadzoru inwestorskiego - objete zostang m.in. nastepujace robotﬁ:
a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - wraz z opracowaniem projektu,
ustawieniem, utrzymaniem i demontazem oznakowania,
b) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia rob6t - wraz z opracowaniem
projektu (w tym zdjecie, odnowienie i powieszenie znakow zeglugowych),
¢) wykonanie rozbiorki wyposazenia mostu i ustroju niosacego,
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d; wykonanie wzmocnienia filaréw i przyczotkdw poprzez torkretowanie,
e) wykonanie nowych taw i cioséw podtozyskowych oraz montaz tozysk,
f) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
g; wykonanie zasypek przyczotkow,
h) wykonanie piyt przejéciowych,
i; montaz wpustéw i sgczkéw,
L wykonanie zelbetowej ptyty nadbetonu ustroju nosnego,
wykonanie izolacji ptyty mostu,

) ustawienie kraweznikéw i gzymsow,
m) wykonanie drenazu i kap chodnikowych,
n) montaz urzadzen dylatacyjnych,
0) wykonanie nawierzchni na jezdni oraz chodnikach,
p) montaz barier i balustrad,
o} Wykona)mie elementéw odwodnienia mostu (kanalizacja deszczowa z uktadem podczyszczajacym osadnik -
separator),
r) wykonanie schodéw skarﬁowych i umocnien stozkow,
S) przebudowe sieci teletechnicznej,
t) wykonanie o$wietlenia na moscie,
u) wykonanie innych robét zwigzanych z realizacjg zadania.
Szczego6towy zakres rzeczowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
. W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA NADZOR INWESTORSKI OBEJMUJE:

nadzoér nad robotami drogowymi,

nadzoér nad robotami mostowymi,

nadzor nad robotami zwigzanymi z branza telekomunikacyjna,

nadzor nad robotami zwigzanymi z branza elektroenergetyczna,

nadzor nad robotami zwigzanymi z branza sanitarna,

nadzor przyrodniczy.
CZESC |l Zadanie 2C - Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej
na: ,Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedna infrastrukturg na odcinku DW 645 Kuzie — Nowogrdd od km 26+270 do km 45+918 (z wytgczeniem
odcinka km 34+667 do km 38+436) oraz na odcinku dr nr 648 od km 7+850 do km8+331” - w zakresie
dotyczacym kanatu technologicznego.
Petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowg kanatu technologicznego
w pasie drogowym dr. woj. Nr 645 i Nr 648:
* na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,
* na odcinku DW 645 Kuzie — Nowogrod od km 26+270 do km 45+918 (z wylgczeniem odcinka od km 34+667
do km 38+436),
na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na: ,Budowe i rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 645 i Nr
648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg na odcinku DW 645 Kuzie — Nowogréd
od km 26+270 do km 45+918 (z wytgczeniem odcinka km 34+667 do km 38+436) oraz na odcinku dr nr 648 od
km 7+850 do km 8+331”
1. Opis zaméwienia:
1) Przedmiotem zamowienia jest petnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu okreslonym w dokumentacji
projektowej na:
,Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastruktura na odcinku DW nr 645 Kuzie — Nowogrod od km 26+270 do km 45+918( z wytaczeniem km
34+667 do km 38+43) oraz odcinku DW nr 648 od km 7+850 do km8+331”
2) Zamowienie obejmuje nadzor inwestorski nad robotami:
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- ustawienia i demontazu tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot, jezeli roboty bedg prowadzone poza oznakowaniem robét drogowych okreslonych w

dokumentacji projektowej na:

.Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastruktura techniczng na odcinku Granica wojewddztwa — m. Nowogrod”,

- budowa kanalizacji kablowej w wykopie,

- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych SK-2,

- wykonania przeciskiem h%draulicznym przejsé/przepustow/ pod drogami,

- montazu elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych,

- wykonania innych robot niezbednych przy realizacji zadania.

3) Planowane roboty beda prowadzone jednoczesnie z robotami okreslonymi w dokumentacji projektowej na:

,Budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturg techniczng na odcinku granica wojewddztwa — m. Nowogrod”,

3) lE)ok’radny zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla projekt budowlany stanowigcy element
okumentacjl.

5) W ramach niniejszego zamowienia nadzor inwestorski obejmuje: nadzor nad robotami zwigzanymi z branza

telekomunikacyjna.

CZESC Il Zadanie 3 — Obstuga laboratoryjna na zadaniu okreslonym w dokumentacji Erojektowej na: ,Budowe

i rozbudowe drogi wojewdédzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturg techniczna na odcinku granica wojewédztwa — m. Nowogréd” i ,Przebudowa i rozbudowag

mogtq przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng”.

1. Przedme}otem zamowienia jest obstuga laboratoryjna na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na:

,Budowe i rozbudowe drég wojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku granica wojewddztwa - Nowogrdd ”, oraz ,Przebudowe i

rozbudowe mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z niezbednag

infrastrukturg techniczng”.

2. ZamOwienie obejmuje:

Wykonywanie badan laboratoryjnych na zadaniu okreslonym w dokumentacji projektowej na:

,Budowe i rozbudowe drog wojewaddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku granica wojewdédztwa - Nowogréd ”, oraz ,,Przebudowe i

rozbudowe mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng”.

2.1 Parametry charakterystyczne inwestyciji:

1) dtugos¢ przebudowanej drogi wojewddzkiej: 18,279 km,

2) przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami oraz niezbedng infrastrukturg— 1 szt.

2.2 Zamoéwieniem bedg objete badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania w ramach

zadania 1A i 1B, wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy zawartej z

wykonawcg robot, obejmujgce m.in.:

1) Zakres rob6t budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej od km 25+320 do km 31+731

na odcinku (_:Lranica wojewddztwa — Gawrychy.

2) Zakres robét budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewodzkiej od km 31+731 do km 34+667

na odcinku Gawrychy — Diuzewo.

3) Zakres robét budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej od km 38+436 do km 42+895

na odcinku Zbéjna — Nowogréd.

4) Zakres robot budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewodzkiej Nr 645 od km 42+895 do km

45+918 z wytgczeniem mostu w Nowo%rodzie oraz drogi wojewodzkiej Nr 648 od km 7+850 do km 9+300.

5) Zakres robot budowlanych nad Przebudows i rozbudowa mostu przez rzeke Narew w Nowogrodzie w ciggu

drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

2.3 W ramach niniejszego zaméwienia obstuga laboratoryjna obejmuije:

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 9/17
sprostowanie



a) branze drogowa,

b) branze mostowa,

¢) branze sanitarna,

d) opracowanie projektu probnego obcigzenia, wykonanie prébnego obcigzenia mostow (statycznego i
dynamicznego) wraz z wynajeciem samochodéw oraz opracowanie wynikéw wraz z analizg i oceng spetnienia
warunkow zawartych w projekcie probnego obcigzenia i dokumentacji projektowej na przebudowe mostéw oraz
wydaniem orzeczenia,

e) wykonanie i rozliczanie wykonanych badan, opiniowanie badan sprawdzajacych wykonanych przez
wykonawce rob6t zgodnie z zaleceniem Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

f) udziat w przegladach gwarancyjnych poprzez zapewnienie wykonania kontrolnych badan niezbednych do
wyjasnienia ewentualnych kwestii spornych,

g) badania kontrolne i sprawdzajgce wedtug Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych,

h) analize dokumentacji i SST,

ig pomoc w sporzadzaniu opinii technologicznej przez Nadzdr inwestorski,

j) czynny udziat w przegladach i odbiorach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym obowigzujgcym dla

wykonanych robot. _ _
k) wszystkie badania zlecone przez Nadzdr inwestorski.

11.1.3) Wspoliny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45233120
Dodatkowe przedmioty 45221111
45232300
45231400
45330000
45231000
45316000
45232130
45232310
45232000
32412100
45314000
71247000
71631000
73111000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_pzdw_bial

Dane referencyjne ogtoszenia: 2012-123201 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszeniaw Dz.U.: 2012/S 173-285896 z dnia: 08/09/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
05/09/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

X Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamowienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca

O Oba przypadki

VI1.3.2)
O W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

® W obu przypadkach

(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst;

11.1.5)Krétki opis zaméwienia

lub zakupu. CZESC Il Zadanie

3 — Obstuga laboratoryjna na
zadaniu okreslonym w dokumentacji
projektowej na: ,Budowe i
rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr
645 i Nr 648 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczna na

odcinku granica wojewo6dztwa

—m. Nowogréd” i ,,Przebudowg

i rozbudowg mostu przez rzeke
Narew w Nowogrodzie w ciggu
drogi wojewdédzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”.
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Zamiast:

1. Przedmiotem zaméwienia jest
obslu?a laboratoryjna na zadaniu
okreslonym w dokumentacji
projektowej na:

~Budowe i rozbudowe drdg
wojewod
drogo

Powinno by¢:

1. Przedmiotem zaméwienia jest
obslu?a laboratoryjna na zadaniu
okreslonym w dokumentacji
projektowej na:

~Budowe i rozbudowe drdg

zkich Nr 645 i Nr 648 wraz zwojewodzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z
mi obiektami inzynierskimii drogo

mi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastrukturg techniczng niezbedng infrastrukturg techniczng

na odcinku granica wojewddztwa
- Nowogréd ", oraz ,,Przebudowe
i rozbudowe mostu przez rzeke
Narew w Nowogrodzie w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z

na odcinku granica wojewddztwa
- Nowogréd ", oraz ,,Przebudowe
i rozbudowe mostu przez rzeke
Narew w Nowogrodzie w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z

niezbedna infrastrukturg techniczng”. niezbedng infrastrukturg techniczng”.

2. ZamOwienie obejmuije:

2. ZamOwienie obejmuije:

Wykonywanie badan laboratoryjnych Wykonywanie badan laboratoryjnych

na zadaniu okreslonym w
dokumentacji projektowej na:
.Budowe i rozbudowe drog

na zadaniu okreslonym w
dokumentacji projektowej na:
.Budowe i rozbudowe drog

wojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz zwojewodzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z

drogo

mi obiektami inzynierskimi i drogo

mi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastrukturg techniczng niezbedng infrastrukturg techniczng

na odcinku granica wojewodztwa
- Nowogréd *, oraz ,,Przebudowe
i rozbudowe mostu przez rzeke

na odcinku granica wojewodztwa
- Nowogrdd *, oraz ,,Przebudowe
i rozbudowe mostu przez rzeke
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Narew w Nowogrodzie w ciggu Narew w Nowogrodzie w ciggu

drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z  drogi wojewddzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”. niezbedng infrastrukturg techniczng”.
2.1 Parametry charakterystyczne 2.1 Parametry charakterystyczne

inwestycji: inwestycji:
1) dtugosc¢ przebudowanej drogi 1) dtugosc¢ przebudowanej drogi
wojewddzkiej: 18,279 km, wojewddzkiej: 18,279 km,

2) przebudowa obiektu mostowego 2) przebudowa obiektu mostowego
wraz z dojazdami oraz niezbedng  wraz z dojazdami oraz niezbedng

infrastrukturg— 1 szt. infrastrukturg— 1 szt.

2.2 Zamowieniem bedg objete 2.2 Zamowieniem bedg objete
badania laboratoryjne na robotach  badania laboratoryjne na robotach
przewidzianych do wykonania przewidzianych do wykonania

w ramach zadania 1A i 1B, w ramach zadania 1A i 1B,
wykonywane zgodnie z zatwierdzongwykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng i dokumentacjg techniczng i
warunkami umowy zawartej z warunkami umowy zawartej z
wykonawca rob6t, obejmujgce m.in.: wykonawca robot, obejmujgce m.in.:
1) Zakres rob6t budowlanych na 1) Zakres rob6t budowlanych na
rozbudowywanym odcinku drogi rozbudowywanym odcinku drogi
wojewddzkiej od km 25+320 do wojewddzkiej od km 25+320 do

km 31+731 na odcinku granica km 31+731 na odcinku granica
wojewddztwa — Gawrychy. wojewddztwa — Gawrychy.

2) Zakres robot budowlanych na 2) Zakres robot budowlanych na
rozbudo anym odcinku drogi rozbudo anym odcinku drogi
wojewodzkiej od km 31+731 do km wojewddzkiej od km 31+731 do km
34+667 na odcinku Gawrychy — 34+667 na odcinku Gawrychy —
Dluzewo. Dluzewo.

3) Zakres rob6t budowlanych na 3) Zakres robét budowlanych na
rozbudowiwanym odcinku drogi rozbudowiwanym odcinku drogi
z z

wojewddzkiej od km 38+436 do wojewddzkiej od km 38+436 do
km 42+895 na odcinku Zbdjna — km 42+895 na odcinku Zbdjna —
Nowogréd. Nowogréd.

4) Zakres robdét budowlanych na 4) Zakres robdét budowlanych na
rozbudo anym odcinku drogi rozbudo anym odcinku drogi
wojewddzkiej Nr 645 od km 42+895 wojewodzkiej Nr 645 od km 42+895
do km 45+918 z wytgczeniem do km 45+918 z wylgczeniem
mostu w Nowogrodzie oraz drogi mostu w Nowogrodzie oraz drogi
wojewddzkiej Nr 648 od km 7+850  wojewddzkiej Nr 648 od km 7+850
do km 9+300. do km 9+300.

5) Zakres robét budowlanych nad  5) Zakres rob6t budowlanych nad
Przebudowa i rozbudowa mostu Przebudowa i rozbudowa mostu

przez rzeke Narew w Nowogrodzie przez rzeke Narew w Nowogrodzie
w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645  w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 645

wraz z niezbedna infrastrukturg wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng”. techniczng”.

2.3 W ramach niniejszego 2.3 W ramach niniejszego
zamowienia obstuga laboratoryjna  zamoéwienia obstuga laboratoryjna
obejmuje: obejmuje:

a) branze drogowa, a) branze drogowa,

b) branze mostowa, b) branze mostowa,

¢) branze sanitarna, ¢) branze sanitarna,

d) opracowanie projektu probnego  d) opracowanie projektu probnego
obcigzenia, wykonanie probnego  obciazenia, wykonanie probnego
obcigzenia mostow (statycznego i  obcigzenia mostow (statycznego i
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dynamicznego) wraz z wynajeciem

samochodo6w oraz opracowanie
wynikéw wraz z analizg i oceng
spetnienia warunkéw zawartych

w projekcie prébnego obcigzenia

i dokumentaciji projektowej na
przebudowe mostow oraz wydaniem
orzeczenia,

e) wykonanie i rozliczanie
wykonanych badarn, opiniowanie
badan sprawdzajgcych wykonanych
przez wykonawce rob6t zgodnie z
zaleceniem Nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

f) udziat w przegladach
gwarancyjnzch poprzez zeg;ewnienie
wykonania kontrolnych badan
niezbednych do wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych,

g) badania kontrolne i sprawdzajgce
wedtug Szczegobtowych Specyfikaciji
Technicznych,

h) analize dokumentacji i SST,

i) pomoc w sporzadzaniu opinii
technologicznej przez Nadzor
inwestorski,

j) czynny udziat w przeglgdach i
odbiorach gwarancyjnych w okresie
gwarancyjn%/m obowigzujgcym dla
wykonanych robét.

k) wszystkie badania zlecone przez
Nadzor inwestorski.

Zamiast:

1)Krotki opis

1. Przedmiotem zamodwienia jest
obslu?a laboratoryjna na zadaniu
okreslonym w dokumentaciji
projektowej na:

,Budowe i rozbudowe drég

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

Informacje o czesSciach zamdwienia.
5) Informacje dodatkowe na temat
czesci zamoéwienia. W odniesieniu
do Zadania 2C Zamawiajacy

dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych. Czesé nr: 7 Nazwa: ~ drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng

Czgsc Ill Zadanie 3 — Obstuga na odcinku granica wojewodztwa
laboratoryjna na zadaniu okreslonym - Nowogréd ”, oraz ,Przebudowe

w dokumentacji projektowej i rozbudowe mostu przez rzeke

na: ,Budowe i rozbudowe drogi lalare-_w w NO‘,"(’jO rodzie w ciggu
‘ewodzkiei Nr 645 i Nr 648 wraz z rogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z .,

wojewodzkiej ! I Nrbaswraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”.

drogowymi obiektami inzynierskimi i 2. Zaméwienie obejmuje: _

niezbedna infrastrukturg techniczng \r/]\éygggg\r’]\/ﬁnéi rl;z?&r;ﬁ%)ratoryjnych

na odcinku gr,arllpa wojewodziwa dokumentacii projektowej na:

—m. Nowogrod | ,,Przebudowq ,Budowe i rozbu owe drog

i rozbudowg mostu przez rzeke

Narew w Nowogrodzie w ciggu

drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng”.

drogowymi obiektami inzynierskimi i
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dynamicznego) wraz z wynajeciem

samochodo6w oraz opracowanie
wynikéw wraz z analizg i oceng
spetnienia warunkéw zawartych

w projekcie prébnego obcigzenia

i dokumentacji projektowej na
przebudowe mostow oraz wydaniem
orzeczenia,

e) wykonanie i rozliczanie
wykonanych badarn, opiniowanie
badan sprawdzajgcych wykonanych
przez wykonawce robot zgodnie z
zaleceniem Nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

f) udziat w przegladach
gwarancyjnzch poprzez zapewnienie
wykonania kontrolnych badan
niezbednych do wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych,

g) badania kontrolne i sprawdzajgce
wedtug Szczegobtowych Specyfikaciji
Technicznych,

h) analize dokumentacji i SST,

i) pomoc w sporzadzaniu opinii
technologicznej przez Nadzor
inwestorski,

J) wszystkie badania zlecone przez
Nadzor inwestorski.

Powinno by¢:

1)Krotki opis

1. Przedmiotem zamdwienia jest
obslu?a laboratoryjna na zadaniu
okreslonym w dokumentaciji
projektowej na:

,Budowe i rozbudowe drég

wojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz zwojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z

drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku granica wojewdédztwa

- Nowogréd ", oraz ,Przebudowe

i rozbudowe mostu przez rzeke
Narew w Nowogrodzie w ciggu

drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”.
2. Zamoéwienie obejmuje:
Wykonywanie badan laboratoryjnych
na zadaniu okreslonym w
dokumentaciji rtg’ektowej na:
~Budowe i rozbudowe drdog

wojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz zwojewddzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z

drogowymi obiektami inzynierskimi i
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niezbedna infrastrukturg techniczng niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku granica wojewddztwa na odcinku granica wojewddztwa

- Nowogréd *, oraz ,,Przebudowe - Nowogrdd *, oraz ,,Przebudowe
i rozbudowe mostu przez rzeke i rozbudowe mostu przez rzeke
Narew w Nowogrodzie w ciggu Narew w Nowogrodzie w ciggu

drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z  drogi wojewodzkiej Nr 645 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng”. niezbedng infrastrukturg techniczng”.
2.1 Parametry charakterystyczne 2.1 Parametry charakterystyczne

inwestyciji: inwestyciji:
1) dtugosc¢ przebudowanej drogi 1) dtugosc¢ przebudowanej drogi
wojewodzkiej: 18,279 km, wojewodzkiej: 18,279 km,

2) przebudowa obiektu mostowego 2) przebudowa obiektu mostowego
wraz z dojazdami oraz niezbedng  wraz z dojazdami oraz niezbedng

infrastrukturg— 1 szt. infrastrukturg— 1 szt.

2.2 Zamowieniem bedg objete 2.2 Zamowieniem bedg objete
badania laboratoryjne na robotach  badania laboratoryjne na robotach
przewidzianych do wykonania przewidzianych do wykonania

w ramach zadania 1A i 1B, w ramach zadania 1A i 1B,
wykonywane zgodnie z zatwierdzongwykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng i dokumentacjg techniczng i
warunkami umowy zawartej z warunkami umowy zawartej z
wykonawcg robét, obejmujace m.in.: wykonawcg robét, obejmujgce m.in.:
1) Zakres robot budowlanych na 1) Zakres robot budowlanych na
rozbudo anym odcinku drogi rozbudo anym odcinku drogi
wojewodzkiej od km 25+320 do wojewodzkiej od km 25+320 do

km 31+731 na odcinku granica km 31+731 na odcinku granica
wojewddztwa — Gawrychy. wojewddztwa — Gawrychy.

2) Zakres rob6t budowlanych na 2) Zakres rob6t budowlanych na
rozbudowiwanym odcinku drogi rozbudowiwanym odcinku drogi
wojewddzkiej od km 31+731 do km wojewddzkiej od km 31+731 do km
34+667 na odcinku Gawrychy — 34+667 na odcinku Gawrychy —
Dluzewo. Dluzewo.

3) Zakres robét budowlanych na 3) Zakres robét budowlanych na
rozbudowywanym odcinku drogi rozbudowywanym odcinku drogi
wojewddzkiej od km 38+436 do wojewddzkiej od km 38+436 do

km 42+895 na odcinku Zbojna — km 42+895 na odcinku Zbojna —
Nowogrdd. Nowogrdd.

4) Zakres rob6t budowlanych na 4) Zakres rob6t budowlanych na
rozbudo anym odcinku drogi rozbudo anym odcinku drogi
wojewddzkiej Nr 645 od km 42+895 wojewddzkiej Nr 645 od km 42+895
do km 45+918 z wylgczeniem do km 45+918 z wylgczeniem
mostu w Nowogrodzie oraz drogi mostu w Nowogrodzie oraz drogi
wojewddzkiej Nr 648 od km 7+850  wojewodzkiej Nr 648 od km 7+850
do km 9+300. do km 9+300.

5) Zakres robét budowlanych nad  5) Zakres rob6t budowlanych nad
Przebudowg i rozbudowa mostu Przebudowg i rozbudowa mostu

przez rzeke Narew w Nowogrodzie przez rzeke Narew w Nowogrodzie
w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 645  w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 645

wraz z niezbedng infrastrukturg wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng”. techniczng”.

2.3 W ramach niniejszego 2.3 W ramach niniejszego
zaméwienia obstuga laboratoryjna  zamdéwienia obstuga laboratoryjna
obejmuje: obejmuje:

a; branze drogowa, ag branze drogowa,

b) branze mostowa, b) branze mostowa,
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

[11.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawcéw, w tym wymogi
zwigzane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno$ci konieczne
do dokonania oceny spetniania
wymogoéw: Czes€ | - Zadanie 1A i
Czes¢ | - Zadanie 1B.
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d) opracowanie projektu prébnego
obcigzenia, wykonanie prébnego
obcigzenia mostéw (statycznego i
dynamicznego) wraz z wynajeciem
samochoddw oraz opracowanie
wynikéw wraz z analizg i oceng
spetnienia warunkéw zawartych

w projekcie prébnego obcigzenia

i dokumentaciji projektowej na
przebudowe mostow oraz wydaniem
orzeczenia,

e) wykonanie i rozliczanie
wykonanych badan, opiniowanie
badan sprawdzajgcych wykonanych
przez wykonawce robot zgodnie z
zaleceniem Nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

f) udziat w przegladach

cibranie sanitarna,

d) opracowanie projektu prébnego
obcigzenia, wykonanie prébnego
obcigzenia mostéw (statycznego i
dynamicznego) wraz z wynajeciem
samochod6w oraz opracowanie
wynikéw wraz z analizg i oceng
spetnienia warunkéw zawartych

w projekcie prébnego obcigzenia

i dokumentaciji projektowej na
przebudowe mostow oraz wydaniem
orzeczenia,

e) wykonanie i rozliczanie
wykonanych badan, opiniowanie
badan sprawdzajgcych wykonanych
przez wykonawce robot zgodnie z
zaleceniem Nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

f) udziat w przegladach

cibranze sanitarna,

gwarancyjnzgﬂtpoprzez zapewnienie gwarancyjnzgﬂtpoprzez zapewnienie

wykonania rolnych badar
niezbednych do wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych,

g) badania kontrolne i sprawdzajgce
wedtug Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych,

h) analize dokumentacji i SST,

i) pomoc w sporzgdzaniu opinii
technologicznej przez Nadzér
inwestorski,

) czynny udziat w przegladach i
odbiorach gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym obowigzujgcym dla
wykonanych robot.

k) wszystkie badania zlecone przez
Nadzor inwestorski.

Zamiast;

Czesc | - Zadanie 1A:

3. Dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym.

W zakresie spetniania warunkow
wymagane jest wykazanie:

1) min. 1 szt. - wytwdrni mieszanek
mineralno-asfaltowych o wydajnosci
min. 100 ton/godz. (nalezy podaé
lokalizacje oraz informacje o
sposobie dysponowania)

Zimin. 1 szt. — rozktadarki /
uktadarki / rozscietacza mieszanek
mineralno-asfaltowych o szerokosci
roboczej min. 3,5 m.

3) min. 2 szt. - walec statyczny,
ogumiony, samojezdny,

wykonania rolnych badar
niezbednych do wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych,

g) badania kontrolne i sprawdzajgce
wedtug Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych,

h) analize dokumentacji i SST,

i) pomoc w sporzgdzaniu opinii
technologicznej przez Nadzér
inwestorski,

J) wszystkie badania zlecone przez
Nadzor inwestorski.

Powinno by¢:

Czesc | - Zadanie 1A:

3. Dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym.

W zakresie spetniania warunkéw
wymagane jest wykazanie:

1) min. 1 szt. - wytwdrni mieszanek
mineralno-asfaltowych o wydajnosci
min. 100 ton/godz. (nalezy

podac informacje o sposobie
dysponowania)

Zimin. 1 szt. — rozktadarki /
uktadarki / rozscietacza mieszanek
mineralno-asfaltowych o szerokosci
roboczej min. 3,5 m.

3) min. 2 szt. - walec statyczny,
ogumiony, samojezdny,

16/17



4) min. 2 szt. - walec statyczny,
stalowy, samojezdny,

5) informacja o dostepie do
laboratorium drogowego.

Czes¢ | - Zadanie 1B:

3. Dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym.

W zakresie spetniania warunkéw
wymagane jest wykazanie:

1) Wytwoérni mas bitumicznych o
wydajnosci min. 100 ton/godz. —

4) min. 2 szt. - walec statyczny,
stalowy, samojezdny,

5) informacja o dostepie do
laboratorium drogowego.

Czes€ | - Zadanie 1B:

3. Dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym.

W zakresie spetniania warunkéw
wymagane jest wykazanie:

1) Wytwoérni mas bitumicznych o
wydajnosci min. 100 ton/godz. —

(nalezy podac lokalizacje, informacje (nalezy podac informacje o sposobie

0 sposobie dgsponowanla .
2) Wytworni betonu produkujacej

beton klasy C 25/30 + C 35/45 na

kruszywie skalnym tamanym —

dysponowania).

Zngytwérni betonu produkujacej
beton klasy C 25/30 + C 35/45 na
kruszywie skalnym tamanym —

(nalezy Bodaé lokalizacje, informacje (nalezy podac informacje o sposobie

0 sposobie dysponowania).
3) Informacja o dostepnie do

laboratorium drogowo-mostowego.

dysponowania). .
3¥Inform_ac1a o dostepnie do
laboratorium drogowo-mostowego.

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno by¢:

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié¢

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy dodaé¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

VI.3) Informacje dodatkowe 4. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien
uzupetniajgcych.

VI1.4) Inne dodatkowe informacije:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
26/10/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-148823
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